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Раздел 3. Технологические и 
конструктивные решения линейного 
объекта. Искусственные сооружения.  

 

 4-104-529-УТС-2020-ИЛО 
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линейного объекта» 
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Книга 1. Объектные сметные расчеты. 
Локальные сметные расчеты. 

 

9 4-104-529-УТС-2020-
ПОДД 

Раздел 10. Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными 
законами. 
Проект организации дорожного 
движения 
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Подтверждение соответствия разработки проектной документации 
 
Проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, 

градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими 
требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и 
безопасного использования прилегающих к ним территорий. 
 

 

Главный инженер проекта                                    Н.Б. Пуховская 
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Разработка проектно-сметной документации выполнена ООО «ИркутскЭнергоПроект», 
имеющего право осуществлять подготовку проектной документации на основании членства в 
саморегулируемой организации Ассоциации «БайкалРегионПроект»  (Приложение А). 
 

1. Документ, на основании которого принято решение о разработке проектной 
документации 

 
Основанием для разработки проектной и рабочей документации является задание на 

разработку проектной и рабочей документации на строительство объекта: «Тепловая сеть 500-
24-2017/500-37-2017 до границ земельных участков Заявителя», утвержденного заместителем 
генерального директора по производству энергии – главным инженером ООО «Байкальская 
энергетическая компания» А.Н. Цветковым 17.03.2021 года (Приложение Б).  

Заказчиком является ООО «Байкальская энергетическая компания». 
 

2.  Исходные данные и условия для подготовки проектной документации 
 
Для подготовки проектной и рабочей документации использованы следующие 

документы: 
-  техническое задание на разработку проектной и рабочей документации на строительство 

объекта: «Тепловая сеть от ТК-35Г-22 до границ земельных участков с кадастровыми номерами 
38:36:000021:2428, 38:36:000021:21347, 38:36:000021:27845, 38:36:000021:1978», утвержденного 
Заместителем генерального директора по производству энергии – главным инженером ПАО 
«Иркутскэнерго» Е.А. Новиковым в 2017 г; 

- изменение к заданию на разработку проектной и рабочей документации на строительство 
объекта: «Тепловая сеть 500-24-2017/500-37-2017 до границ земельных участков Заявителя», 
утвержденного Заместителем генерального директора по производству энергии – главным 
инженером ООО «Байкальская энергетическая компания» А.Н. Цветковым 17.03.2021 г; 

-     письма №508-06/641 от 15.03.2021 об изменении наименования объекта по заявке на 
ПИР №4-104-529-УТС-2020; 

-     технических условий на подключение к тепловым сетям № 210 от 22.05.2017 г; 
- технического отчета 4-104-529-УТС-2020-ИГДИ по результатам инженерно-

геодезических изысканий, выполненного ООО «ИркутскЭнергоПроект» в феврале 2021 г.; 
- технического отчета 1321-104-529-УТС-2020-ИГИ по результатам инженерно-

геологических изысканий, выполненного ООО «Востоктранспроект» в марте 2021 г.; 
- технического отчета СС-С21-81-ИГМИ по результатам инженерно-

гидрометеорологических изысканий, выполненного ООО «Сибирский стандарт» в апреле               
2021 г.; 

- технического отчета СС-С21-81-ИЭИ по результатам инженерно-экологических 
изысканий, выполненного ООО «Сибирский стандарт» в апреле 2021 г. 

Согласно п. 1 Постановления Правительства РФ от 12 ноября 2020 г. № 1816 подготовка 
документации по планировке территории не требуется для объектов, указанных в абзацах втором 
- седьмом и девятом - тринадцатом перечня случаев, при которых для строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на 
строительство, а именно для тепловых сетей, транспортирующих водяной пар с рабочим 
давлением до 1,6 МПа включительно или горячую воду с температурой до 150°С включительно. 

Для строительства линейного объекта установлен публичный сервитут в отношении 
частей земельных участков и части земель в кадастровых кварталах ("Земельный кодекс 
Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ, глава V.7 «Установление публичного сервитута 
в отдельных целях»), а также заключен договор аренды на часть земельного участка с 
к.н.:38:36:000021:2428. 

https://docs.cntd.ru/document/566351107#65E0IS
https://docs.cntd.ru/document/566351107#65E0IS
https://docs.cntd.ru/document/566351107#65E0IS
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/adcd0946aba86fae69e77717988b117bc8ca717f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/adcd0946aba86fae69e77717988b117bc8ca717f/


 

 

      

4-104-529-УТС-2020-ПЗ 
 
 

        
3       

 7 
 

Внесение инженерных сетей в информационную систему обеспечения градостроительной 
деятельности осуществляется по исполнительной документации построенного объекта после 
проверки на соответствие проектной документации.  

В выполненной проектной документации не предусмотрен снос (демонтаж) линейного 
объекта или части линейного объекта, а также строительство новых, реконструкции 
существующих объектов капитального строительства производственного и 
непроизводственного назначения. Поэтому разделы Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта» и Раздела 6 «Проект организации работ по 
сносу (демонтажу) линейного объекта» не разрабатываются. 

Отчетная документация по результатам инженерных изысканий 
Часть 6 Статьи 47. «Инженерные изыскания для подготовки проектной документации, 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства» Градостроительного 
кодекса РФ устанавливает: 

«5. Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий, состав, объем и 
метод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламентов 
программой инженерных изысканий, разработанной на основе задания застройщика или 
технического заказчика, в зависимости от вида и назначения объектов капитального 
строительства, их конструктивных особенностей, технической сложности и потенциальной 
опасности, стадии архитектурно-строительного проектирования, а также от сложности 
топографических, инженерно-геологических, экологических, гидрологических, 
метеорологических и климатических условий территории, на которой будут осуществляться 
строительство, реконструкция объектов капитального строительства, степени изученности 
указанных условий. 

6. Виды инженерных изысканий, порядок их выполнения для подготовки проектной 
документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
состав, форма материалов и результатов инженерных изысканий, порядок их представления 
для размещения в государственных информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности устанавливаются Правительством Российской Федерации». 

Постановлением Правительства РФ от 19 января 2006 г. N 20 «Об инженерных изысканиях 
для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» установлено: 

«4. Основанием для выполнения инженерных изысканий является заключаемый в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации договор между 
заказчиком (застройщиком) и исполнителем, к которому прилагаются техническое задание и 
программа выполнения инженерных изысканий. Заказчик (застройщик) и исполнитель 
определяют состав работ, осуществляемых в ходе инженерных изысканий как основных, так и 
специальных видов, их объем и метод выполнения с учетом специфики соответствующих 
территорий и расположенных на них земельных участков, условия передачи результатов 
инженерных изысканий, а также иные условия, определяемые в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации. 

Требования к составу и оформлению задания и программы выполнения инженерных 
изысканий устанавливаются Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации». 

Заданием на разработку проектной и рабочей документации по объекту: «Тепловая сеть 500-
24-2017/500-37-2017 до границ земельных участков Заявителя» предусмотрено выполнение 
следующих видов инженерных изысканий: 

− инженерно-геодезических (п. 8.5 Задания);  
− инженерно-геологических (п. 8.5 Задания);  
− инженерно-экологических (п. 8.6 Задания); 
− инженерно-гидрометеорологические (п. 8.19 Задания). 
В части инженерно-геотехнических изысканий: 
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Согласно п. 4.4 и 6.1.5 СП 47.13330.2016 "СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения" инженерно-геотехнические изыскания выполняются в 
составе инженерно-геологических изысканий.  

Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям выполнен с учетом положений 
п. 6 СП 47.13330.2016 и содержит результаты полевых испытаний и проходки горных выработок 
с лабораторными исследованиями механических свойств грунтов и определением характеристик. 

В связи с заменой грунтов обратной засыпки на песчано-гравийную смесь по требованиям 
п.7.20 СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная 
редакция СНиП 3.02.01-87», инженерно-геотехнические изыскания не выполняются. 

 
3. Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической 

характеристике района строительства 
 

В административном отношении тепловая сеть, расположена в Иркутской области, г. 
Иркутск, Октябрьский округ, в районе улиц Верхняя Набережная, Кожова, 3-го Июля. 

Настоящий проект разработан для следующих условий: 
- место строительства относится к климатическому району 1, подрайону – 1В согласно СП 

131.13330.2018 «Строительная климатология»; 
- расчетная температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 

составляет минус 33°С согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»; 
- климат района резко-континентальный, с холодной продолжительной  зимой и коротким 

жарким летом, с большими температурными колебаниями в течение года, месяца и суток; 
- глубина сезонного промерзания составляет порядка 2,8 м;  
- грунтовые условия площадки строительства в проектной документации приняты на 

основании отчета об инженерно-геологических изысканиях. 
При назначении технических решений учитывались климатические характеристики, 

принятые в соответствии с СП 131.13330.2020 «Строительная климатология». 
Естественный рельеф в значительной степени преобразован техногенными процессами, 

вызванными жилищным строительством. Абсолютные отметки рельефа участка проектирования 
составляют 429,25-431,00 м. 

В геолого-литологическом строении принимают участие 3 инженерно-геологических 
элемента (ИГЭ), выделенные по данным бурения и лабораторных исследований.   

Техногенные отложение tQ  
ИГЭ-1. Насыпной грунт – галечниковый грунт с песчаным заполнителем до 35%, с  

включением строительного мусора (битый кирпич). Залегает с поверхности до глубины 0,5 м.. 
Механические свойства грунта не определены, так как грунт не является несущим. 

Техногенные грунты не рекомендуется использовать в качестве естественного основания, 
определение их физико-механических свойств не требуется. 

Расчетное сопротивление грунта – 180 кПа. 
Делювиально-аллювиальные отложения daQ   
   ИГЭ-2. Суглинок легкий мягкопластичный с включением гравия и гальки до 25%, 

залегает под насыпными грунтами и почвенно-растительным слоем. Вскрытая мощность слоя – 
1,1-1,3 м. 

ИГЭ-3. Песок гравелистый средней плотности насыщенный водой, залегает под 
суглинком мягкопластичным (ИГЭ-2) на глубине 1,2-1,6 м. Вскрытая мощность слоя 4,4-4,8 м. 

Категория опасности процессов по пучению согласно СП 115.133301.2016 оценивается 
как умеренно опасная. 

В пределах изученного, до глубины 6,0 м, инженерно-геологического разреза подземные 
воды на участке изысканий встречены на глубине 3,2-3,7 м. Водовмещающими грунтами 
является песок гравелистый ИГЭ-3. Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных 
осадков. По химическому составу подземные воды хлоридно-гидрокарбонатные магниево-
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кальциевые с минерализацией менее 1 г/л. Агрессивными свойствами по отношению к бетону 
марок W4, W6, W8 не обладает согласно СП 28.13330.2017. 

На площадке присутствуют факторы, которые могут способствовать естественному 
повышению уровня подземных вод. 

Сейсмичность района работ согласно СП 14.13330.2014 карты ОСР-2015 А - 8 баллов. 
 
 

4. Описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта по территории 
района строительства, обоснование выбора варианта трассы 

 
Проектная документация разработана на топографической съемке масштаба 1:500, 

откорректированной отделом инженерных изысканий ООО «ИркутскЭнергоПроект» в феврале 
2021 г.  

 
Рис. 1. Ситуационный план тепловой сети  

 
Маршрут прохождения трассы проектируемой тепловой сети определен с учетом границ 

участков смежных землепользователей, нормативного приближения к существующим 
инженерным коммуникациям, попадающим в зону строительства, и предусматривает прокладку 
тепловой сети от существующей тепловой камеры, расположенной на трубопроводе условным 
диаметром DN200 (219*8) на участке от ТК-35Г-10-2-2`-1 до ввода в здание Верхняя Набережная, 
10. Тепловая сеть предусматривает подключение к централизованной системе отопления 
следующий потребителей: 

- заявитель ООО «БетонСтрой» 38:36:000021:1978. Объект капитального строительства 
«Административное здание», расположенный по адресу: г. Иркутск, Октябрьский район, ул. 3-го 
Июля, уч. 28.; 

- заявитель ООО «БетонСтрой» 38:36:000021:27845. Объект капитального строительства 
«Административное здание с апартаментами», расположенный по адресу: г. Иркутск, 
Октябрьский район, ул. 3-го Июля. 
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Дополнительно учтена тепловая нагрузка для подключения потребителей на земельных 
участках с кадастровыми номерами 38:36:000021:2428, 38:36:000021:21347. 

Прокладка трубопроводов предусмотрена подземная в непроходных железобетонных 
каналах в соответствии с п. 9.1 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция 
СНиП 41-02-2003». Часть тепловой сети размещается под проезжей частью автодороги и на 
период проведения строительно-монтажных работ в соответствии с п.2 Статьи 18 Федерального 
закона от 29 декабря 2017 г. № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
проектом предусматриваются мероприятия по временному ограничению движения 
транспортных средств на срок, превышающий сутки (4-104-529-УТС-2020-ПОДД). 

 
 

5. Сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и 
местоположения начального и конечного пунктов 

 
Настоящей проектной документацией предусмотрено строительство новой тепловой сети 

DN125 (133х6), DN100 (108х6), DN65 (76х4) от существующего трубопровода 219х8 в тепловой 
камере б/н, общей протяженностью 458,32 м для обеспечения теплоснабжением 
административных зданий, расположенных на ул. 3-го Июля. 

Прокладка трубопроводов предусмотрена подземная в непроходных железобетонных 
каналах с П-образными компенсаторами. 

Тепловые сети выполняются двухтрубными: подающие трубопроводы для подачи горячей 
воды до систем теплоиспользования и обратные трубопроводы для возврата охлажденной в этих 
системах воды к теплоисточнику для повторного подогрева. 

Функциональное назначение объекта согласно классификатору объектов капитального 
строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (приказ 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10 
июля 2020 г. N 374/пр: 

Группа Вид объекта строительства Код 

Тепловые сети Сооружение трубопровода 
теплоснабжения 

16.7.2.3 

 
 

6. Технико-экономическая характеристика линейного объекта 
 

Источником теплоснабжения является Ново-Иркутская ТЭЦ. 
Условный проход (номинальный диаметр) трубопроводов проектируемой тепловой сети 

принят – DN125, DN100, DN65 в соответсвии с ГОСТ 28338-89 «Соединения трубопроводов и 
арматура. Номинальные диаметры», что соответствует трубе с наружным диаметром 133х6 мм, 
108х6мм и 76х4 мм по ГОСТ 8732-78 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные». 
Толщина стенки трубопроводов принята согласно с письмом ОАО «Иркутскэнерго» от 
26.01.2015 г. №000/000/590-16/629 «Об унификации стенок трубопроводов» (Приложение Д). 

Общая протяженность тепловой сети составляет – 458,32 м. 
Схема подключения – из подающего трубопровода в обратный трубопровод. 
Температурный график – 138/45°С. 
Тепловая нагрузка составляет 1,0872 Гкал/час, в том числе: 

- 0,1 Гкал/час - «Административное здание с апартаментами», расположенное по адресу: г. 
Иркутск, Октябрьский район, ул. 3-го Июля (к.н.: 38:36:000021:27845); 
- 0,3 Гкал/час - «Административное здание», расположенное по адресу: г. Иркутск, Октябрьский 
район, ул. 3-го Июля, уч. 28. (к.н.: 38:36:000021:1978) 
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Дополнительная нагрузка 0,6872 Гкал/ч на земельных участках 38:36:000021:2428, 
38:36:000021:21347. 

В тепловой камере УТ1 предусмотрена врезка трубопроводов тепловой сети для 
теплоснабжения КНС-11А. Схема подключения - из обратного трубопровода в обратный. 

Расчет трубопроводов на прочность и компенсацию температурных перемещений 
выполнен по температуре в подающем трубопроводе 150°С. 

Расчетное давление участка тепловой сети Ррасч. = 1,6 МПа.  
Тепловые сети при подземной прокладке в непроходных железобетонных каналах не 

категорируются по взрывопожарной и пожарной опасности по СП 12.13130.2009 «Определение 
категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной 
опасности». 

Класс взрывоопасной и пожароопасной опасности (по ПУЭ) тепловых сетей не 
классифицируется, по категории и группе взрывоопасных смесей не категорируется. 

Согласно п. 2б) приложения 1 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов» трубопроводы тепловых 
сетей, подлежащие настоящим проектом новому строительству, относятся к категории опасных 
производственных объектов. 

Согласно п. 5 приложения 2 Федерального закона № 116 «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» класс опасности проектируемой тепловой сети как 
объекта, осуществляющего теплоснабжение населения, – III. 

Согласно п. 2б), п. 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
«Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под 
избыточным давлением» (далее – ФНП), приказ № 536 от 15.12.2020 трубопроводы тепловых 
сетей, подлежащие настоящим проектом новому строительству, относятся к оборудованию, 
работающему под избыточным давлением с эксплуатационной категорией IVэ. 

Согласно п. 2 и) Технического регламента Таможенного союза «О безопасности 
оборудования, работающего под давлением» ТР ТС 032/2013 проектируемые трубопроводы 
тепловых сетей номинальным диаметром 125, 100, 65 мм, подлежащие настоящим проектом 
новому строительству, не относятся в область действия ТР ТС 032/2013. Категория 
трубопроводов не нормируется. 

Уровень ответственности нормальный, в соответствии с ФЗ №384 «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений» (Статья 4  пункты 7-9). 

Потребитель теплоты по надежности теплоснабжения, согласно  
СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», относится ко второй категории. 

Регулирование температуры теплоносителя центральное качественно-количественное по 
совместной нагрузке отопления и горячего водоснабжения. 

Режим работы тепловых сетей круглосуточный в течение всего года, за исключением 14 
дней ремонтного периода в летнее время. 

 
7. Сведения о земельных участках, изымаемых на период строительства 

 
В настоящем проекте для строительства тепловой сети определен отвод земельных 

участков (полосы отвода) на период строительства, (временный), который представляет 
собой территорию вдоль запроектированной трассы, необходимую для выполнения комплекса 
подготовительных, земляных, строительно-монтажных работ, обозначенную условными 
линиями, проведенными параллельно осям трубопровода и ограниченными местами по границе 
существующей застройки. Параметры границы полосы отвода временного земельного участка на 
период строительства увязаны с параметрами границы проекта организации строительства 
(ПОС).  

Общая площадь земельных участков, образованных для строительства объекта (площадь 
временного отвода) составляет 4729,0 м². 
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При этом ширина полосы отвода на период строительства назначена от 7,95 м до 19,45 м. 
Земельные участки, изымаемые в постоянное пользование, настоящим проектом не 

предусматриваются, т.к. в соответствии с п. 9.1 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» 
проектируемый объект представляет собой подземное линейное сооружение без надземной 
части, состоящей из несущих или ограждающих строительных конструкций и предназначенной 
для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, 
временного пребывания людей.  

Согласно п. 1, п.4 Приказа Минстроя РФ от 17 августа 1992 г. № 197 "О типовых правилах 
охраны коммунальных тепловых сетей" вдоль трассы тепловой сети установлена охранная зона 
шириной 3,0 м с каждой стороны от края строительных конструкций. В пределах территории 
охранных зон тепловых сетей без письменного согласие предприятий и организаций, в ведении 
которых находятся эти сети, запрещается: 

− производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых 
зданий и сооружений; 

− производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, 
устраивать монументальные клумбы; 

− производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с 
разбиванием грунта и дорожных покрытий; 

− сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей. 
В начальный период строительства необходимо провести инженерную подготовку 

территории, предусматривающую предварительную организацию рельефа, обеспечивающую 
проезд строительной техники и водоотведение. 

Согласно информации Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 
области от 30.04.2021 г. № 02-76-2863/21 (приложение Л), на участке проектируемого объекта 
отсутствуют объекты культурного наследия. 

 
8. Сведения о категории земель, на которых располагается объект 

 
Сведения о категории земель, на которых располагается объект, приведены в таблице 8.1 

и приложении П. 
 

Таблица 8.1 Ведомость распределения земель по землепользователям  

Правообладатель, 
правоустанавливающие 

документы на земельные участки 

Категория 
 земель 

Кадастровый  
номер 

 участка 

Площадь  
Временного  
отвода, м2 

Муниципальное образование 
город Иркутск, собственность, № 
38-38-01/097/2013-978  от 
20.09.2013, для благоустройства 

Земли 
населенных 

пунктов 
38:36:000021:23867 441,0 

Муниципальное образование 
город Иркутск, собственность, № 
38-38-01/078/2014-542 от 
09.06.2014, для размещения КНС - 
11А с самотечным коллектором и 
напорными трубопроводами (с 
санитарно - защитной зоной) 

Земли 
населенных 

пунктов 
38:36:000021:2274 199,0 

Муниципальное образование 
город Иркутск, собственность, 
№38-38-01/003/2010-352 от 
19.03.2010, под эксплуатацию 
существующих нежилых зданий 

 
Земли 

населенных 
пунктов 

38:36:000021:2431 585,0 
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 Муниципальное образование 

город Иркутск, собственность, 
№38-38-01/003/2010-354 от 
19.03.2010,под эксплуатацию 
существующих нежилых зданий 

Земли 
населенных 

пунктов 38:36:000021:2430 286,0 

ООО «БетонСтрой», 
собственность, №38-38-
01/087/2014-181 от 24.04.2014, 
гостиничное обслуживание 

Земли 
населенных 

пунктов 
38:36:000021:27845 303,0 

Ляхов Н.В., долевая 
собственность, № 38-38-
01/099/2012-989 от 16.07.2012, ½ 
не зарегистрировано, Голушкин 
А.Л., долевая собственность, № 
38-38-01/099/2012-989 от 
16.07.2012, ½ не 
зарегистрировано, под 
эксплуатацию существующих 
нежилых зданий 

Земли 
населенных 

пунктов 

38:36:000021:2428 100,0 

Муниципальное образование 
город Иркутск неразграниченные 
земли кадастрового квартала 

Земли 
населенных 

пунктов 
к.к.38:36:000021 2815,0 

                                                                                                  Итого:                                                                 4729,0 
Объект строительства попадает в водоохранную зону р. Ангара. Осуществление 

деятельности по объекту согласовано Ангаро-Байкальским территориальным управлением 
Росрыболовства (Приложение У). 

 
9. Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков 

правообладателям земельных участков 
 

При реализации данного проекта, причинения убытков владельцам смежных 
коммуникаций, зданий, сооружений нет. 

 
10. Сведения об использованных в проекте изобретениях 

 
В данном проекте не использовались результаты изобретений и патентных исследований. 
 

11. Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических 
условий 

 
Для данного проекта специальные технические условия не разрабатывались. 
 

12. Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении 
расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений 

 
В данном проекте использовались следующие компьютерные программы: 
− СТАРТ-ПРОФ Расчет трубопроводов на прочность производства НТП 

«Трубопровод», г. Москва, лицензия № 1149PR; 
− SCAD Office. Расчет и проектирование стальных и железобетонных конструкций 

производства «СКАД СОФТ», г. Москва. 
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13. Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, 
переселением людей, переносом сетей инженерно- технического обеспечения (при 

необходимости) 
 

Проектируемая тепловая сеть расположена на территории, насыщенной инженерно-
технические коммуникации и имеет пересечения с существующими инженерными сетями:  

Ведомость пересекаемых искусственных сооружений 

Наименование Пересечения, 
шт. 

Вынос, м 
защита Примечание 

Подземный кабель ВН 2х10 кВ. 
Канализация пл. 700 мм  
Теплосеть врем. ст. 2х50  
Теплосеть ст. 2х100 в защитном 
футляре ст. 2х200  
Подземный кабель НН 4 пр.  
Канализация ливневая пл. 500 мм  
Теплосеть надземная врем. ст. 2х50  
Канализация бытовая пл. 200 мм  
Канализация бытовая пл. 600 мм  
Канализация ливневая пл. 800 мм  
Канализация напорная пл. 400  
Ливневой лоток нед. 1000 бет.  
ВЛ  
Водовод пл. 2х110  

1 
1 
2 
 
2 
6 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 

защита 
 
 

 
 

защита 
 
 
 
 
 
 
 

вынос 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Проектом предусмотрена защита существующих кабельных линий в местах пересечения 

с тепловой сетью.  
Для защиты кабельных линий электроснабжения на период строительства проектом 

предусматривается: разработка вручную траншеи кабельных линий, заключение кабелей в 
защитную трубу IEK Ø110, установка брусьев 150х150х1500 поперек траншеи, установка на 
брусья двутавра №10, выполнение подвеса кабеля в трубе металлическими лентами F207. После 
выполнения строительно-монтажных работ выполнить демонтаж металлических конструкций 
для выполнения подвеса кабеля, защитные подземные разборные трубы не демонтируются. 

Вынос кабельной линии электроснабжения осуществлять на расстояние не менее 2-х 
метров от проектируемой тепловой сети. 

В местах пересечений с инженерными коммуникациями, а также в местах проведения 
работ по раскопке котлованов все работы по разработке грунта производить вручную под 
надзором владельцев сетей. 

После завершения работ по защите сетей, земельные участки, которые использовались 
при строительстве, приводятся в прежнее состояние. 

 
14. Описание принципиальных проектных решений, обеспечивающих надежность 

линейного объекта, последовательность его строительства, намечаемые этапы 
строительства и планируемые сроки ввода их в эксплуатацию 

 
Технологические решения, принятые в проекте, обеспечивают надежность и 

экономичность работы всех элементов системы теплоснабжения в течение расчетного срока 
эксплуатации, с учетом прогрессивных методов строительства и монтажа технологического 
оборудования, обеспечивающих возведение сооружений в кратчайшие сроки и с более высоким 
качеством. 
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Применяемые для трубопроводов тепловых сетей трубы, фасонные соединительные 
детали, фланцы, прокладки и крепежные изделия по качеству и технологическим 
характеристикам материалов отвечают требованиям государственных и отраслевых стандартов. 

В проекте приняты трубы стальные бесшовные горячедеформированные диаметром 
133х6, 108х6, 76х4 мм, по ГОСТ 8732-78 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные», 
материал труб - сталь 09Г2С по ГОСТ 19281-2014 в промышленной ППМ изоляции по 
техническим условиям ТУ 5768-001-71794742-2012, которая одновременно является 
антикоррозийным покрытием. 

Толщина стенки трубопроводов принята в соответствии с письмом ОАО «Иркутскэнерго» 
от 26.01.2015 г. №000/000/590-16/629 «Об унификации стенок трубопроводов» (Приложение Д). 

Допускается применение трубопроводов из стали 20 по ГОСТ 1050-2013 при соблюдении 
условий, указанных в письме №136 от 13.04.2015г. ОАО «ВНИПИэнергопром» о возможности 
применения труб из углеродистой стали 20 для тепловых сетей в местности с расчетной 
температурой наружного воздуха до минус 50° (Приложение И). 

Материал арматуры соответствует материалу трубы, на которой она устанавливается. 
Запорная трубопроводная арматура, применяемая для технологических трубопроводов, по 
классу герметичности соответствует требованиям ГОСТ 9544-2015. 

Заглубление теплосети выполнено с учетом требований СП 124.13330.2012 «Тепловые 
сети», а также других действующих нормативно-технических документов. 

Уклон трубопроводов принимается не менее двух промилле (2 мм на погонный метр 
трассы) во избежание застойных зон и возможности обеспечения полного дренирования. 

В верхних точках тепловой сети предусмотрена установка арматуры для выпуска воздуха 
из трубопроводов, в нижних точках - для дренажа. Спуск воды в проектируемые сбросные 
колодцы.  

Компенсация температурных перемещений осуществляется применением углов 
поворотов и П-образных компенсаторов.  

В качестве тепловой изоляции применяется промышленная пенополимерминеральная 
изоляция (ППМ изоляция) по техническим условиям ТУ 5768-001-71794742-2012, которая 
одновременно является антикоррозийным покрытием. Толщина изоляции для трубопроводов DN 
100 и DN 65 составляет 46 - мм. Для трубопроводов DN 125 – 48 мм. 

В соответствии с п. 94 согласно Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, 
работающего под избыточным давлением» (приказ № 536 от 15.12.2020), тепловая изоляция 
трубопроводов и арматуры в проектируемом узле трубопроводов принята съемная. 

Тепловая изоляция трубопроводов и арматуры в тепловой камере принята - съемная из 
вспененного каучука СЭТ Промтехизол ВТ-Е, ВТ-Т и ВТ-К СК-1 Супер Н-1 толщиной б=25 мм 
с силиконовым атмосферостойким покровным слоем. 

Температура на поверхности теплоизоляционной конструкции теплопроводов и арматуры 
не должна превышать: в каналах 45 °С, в узлах трубопроводов и других местах, доступных для 
обслуживания 55 °С. 

Антикоррозионная изоляция трубопроводов тепловой сети в камерах, дренажных 
трубопроводов, трубопроводов для выпуска воздуха выполняется комплексным покрытием 
«Магистраль» по ТУ 4859-001-29425915-07, состоящим из двух слоев защитного покрытия 
«Магистраль» -композиция (коричневый цвет) и одного слоя «Магистраль»-гидроизоляция 
(зеленый цвет). 

Антикоррозийное покрытие наносить на предварительно очищенную от грязи и ржавчины 
поверхность трубопроводов. 

Защита от внутренней коррозии предусмотрено на теплоисточнике путем подготовки 
сетевой воды.  

Трубопроводы, арматура в непроходных каналах и тепловых камерах размещены 
соответствии с требованием п. 10.39 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».  
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В документации предусмотрено применение трубопроводной арматуры марки «LD» 
компании ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой», которая соответствует требованиям ТР ТС 
032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением». Материал 
корпуса арматуры - углеродистая сталь. Нормативный срок службы арматуры 30 лет. 

По согласованию с проектной организацией допускается применение арматуры других 
производителей с аналогичными характеристиками, наличием разрешительной документации и 
сертификатов. 

Выбор оборудования произведен по принципу минимальных затрат на монтаж, 
содержание и эксплуатацию. 

Перед укладкой трубы, соединительные детали и элементы подвергаются тщательному 
осмотру с целью обнаружения трещин, сколов, глубоких надрезов, проколов и других 
повреждений. 

Трубопроводы следует испытывать давлением, равным 1,25 рабочего, но не менее 1,6 
МПа согласно СНиП 3.05.03-85 (п.8.3). 

Промывку и дезинфекцию трубопроводов тепловой сети производить в соответствии с 
требованиями ПТЭ 2003 г. п.6.2.17, п. 6.2.20 и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания», в соответствии с разработанной ООО «ИркутскЭнергоПроект» программой 
промывки. 

 
Устройство строительных конструкций и сооружений в состве тепловой сети, принятое в 

проектной документации, обеспечивает безопасный монтаж и дальнейшую эксплуатацию 
объекта  и разработано в соответсвии с требованиями законодательства РФ о градостроительной 
деятельности, законодательства в области промышленной безопасности, а также технических 
регламентов, стандартов и строительных норм с учетом климатических условий района 
размещения трубопроводов и особенностей их прокладки. Расчетное значение усилий в 
элементах строительных конструкций и основании определены с учетом коэффициента 
надежности по ответственности, принятое значение которого равно 1, как для здания и 
сооружения нормального уровня ответственности в соответствии со статьей 16, пункта 7 
Федерального закона от 30 декабря 2009г №384-ФЗ. 

Настоящий проект предусматривает новое строительство двухтрубной тепловой сети от 
точки подключения - существующей тепловой камеры ТК-б/н, до границ земельных участков 
Заявителей. 

Прокладка трубопроводов теплосети - подземная в непроходном канале КЛ 120х60h и 
КЛ90х60 общей протяженностью – 458,32 м.  

Данный проект предусматривает выполнение демонтажных работ: 
- работы по демонтажу плит покрытия, стремянок, пробивка отверстий под приямок, 

расчистка внутреннего пространства существующих тепловых камер ТК-б/н(сущ) и ТК-2 (сущ). 

.  
Возведение строительных конструкций тепловой сети: 
- выполнение нового подземного непроходного канала КЛ120х60 и КЛ90х60; 
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 - выполнение новых узлов трубопроводов УТ-1, УТ1/1, УТ-2; 
 -  ремонт существующих узлов трубопроводов ТК-б/н (сущ) и УТ-3 (сущ); 
 - выполнение неподвижных опор НО1 – НО8; 
 - выполнение временной неподвижной опоры НО1вр; 
 - выполнение сбросных колодцев СК-1, СК-2. 
 
Прокладка подземного канала 
На участке теплотрассы проектом предусмотрена прокладка подземного канала КЛ 

120х60(h) и КЛ 90х60(h) (с наружными размерами 1480х850(h)мм и 1160х800(h)мм). Канал 
состоит из лотковых элементов Л11-8, Л7-8 и плит покрытия П11-8. П8д-8 (применительно по 
серии 3.006.1-2.87). Швы между сборными железобетонными элементами канала заполнить 
цементно-песчаным раствором М100 согласно узлам 4…7 серии 3.006.1-2.87. 

Неподвижные опоры НО-1….НО-8  монолитные железобетонные, балочного типа. Балки 
из швеллера №12 ГОСТ 8240-97 замоноличиваются в стены неподвижных опор лоткового типа. 
Стены предусмотрены толщиной 300 мм из бетона класса B25, F150, W4, армируются стержнями 
Ø12А400 (по ГОСТ 5781-82*) в вертикальном направлении и стержнями Ø10А400 (по ГОСТ 
5781-82*) в горизонтальном направлении с шагом 200 мм. Перекрываются сборными 
железобетонными плитами перекрытия по серии 3.006.1-2.87 вып.2. 

На период строительства теплотрассы проектом предусмотрено выполнение одной 
временной неподвижной опоры НО-1вр. Опору предусмотрено выполнить из замоноличенных в 
тело бетона металлических стоек, выполненных из труб 114х5 ГОСТ 10704-91 и горизонтальных 
балок из швеллера №12П ГОСТ 8240-97из стали марки С255 и С255 ГОСТ 27772-2015 
соответственно. Бетон для выполнения временной неподвижной опоры принят В25, F150, W4. 

Монолитные участки канала представляют собой монолитные каналы с толщиной 
боковых стенок и днища 200 мм из бетона класса B25, F150, W4, армируются стержнями 
Ø12А400 (по ГОСТ 5781-82*) в вертикальном направлении и стержнями Ø10А400 (по ГОСТ 
5781-82*) в горизонтальном направлении с шагом 200 мм. Перекрываются сборными 
железобетонными плитами перекрытия по серии 3.006.1-2.87 вып.2. 

Строительные конструкции канала запроектированы под нагрузку от автотранспорта с 
эквивалентной вертикальной расчетной нагрузкой 8 тс/м2 применительно серии 3.006.1-2.87. 

Под монолитными конструкциями и сборными элементами каналов выполнить 
подготовку из бетона В7,5 толщиной 100мм.  

В местах примыкания сборных железобетонных элементов к монолитным конструкциям 
выполнить деформационные швы шириной 30 мм применительно по серии 3.006.1-2.87 вып.0. 
Стыки заполняются битумной мастикой с наполнителем с последующим применением 
оклеечной гидроизоляции – 2 слоя Техноэласта ЭПП. Для опирания подвижных опор в каналах 
применяются сборные железобетонные подушки ОП2, ОП3 применительно серии 3.006.1-2.87 
вып.2. 

Наружная гидроизоляция непроходного канала предусмотрена оклеечная, из двух слоев 
Техноэласт ЭПП (ТУ5774-003-00287852-99) по битумной грунтовке «праймер» с 
предварительным выполнением выравнивающего слоя из цементно-песчаного раствора. По 
верху оклеечной гидроизоляции предусмотрено уложить профилированную мембрану 
PLANTER standart 

Обратная засыпка производится после монтажа плит перекрытия элементов теплосети 
песчано-гравийной смесью (ПГС) одновременно с обеих сторон канала и камер с уплотнением в 
соответствии с требованиями СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и 
фундаменты» раздел 7. 

Монтаж конструкций канала и плит перекрытия должен производиться в соответствии с 
проектом производства работ и требованиями СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие 
конструкции» и СП 49.13330.2012 «Безопасность труда в строительстве. Часть1. Общие 
требования». 
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Сварка по ГОСТ 14098-2014 выполняется на площадке дуговой ручной сваркой 
прихватками. Сварку вести в соответствии с требованиями ГОСТ P 57997-2017 и РТМ 393-94 
«Руководящие технологические материалы по сварке и контролю качества соединений арматуры 
и закладных изделий железобетонных конструкций». 

Изготовление и монтаж металлоконструкций производить в соответствии с требованиями 
ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные. Общие технические условия", СП 
70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции". 

Перевозка конструкций должна производиться с соблюдением мероприятий, цель 
которых предупредить повреждение конструкций. Не габаритные элементы должны 
упаковываться в ящики. 

Стальные элементы окрашиваются антикоррозионными лакокрасочными покрытиями. 
Антикоррозионная защита металлических конструкций:  
- грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25129-82* в два  слой; 
- эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76* в два слоя. 
Для армирования железобетонных конструкций применяются следующие марки стали: 
- кл.А240 ГОСТ 5781-82* - марка Ст3сп по ГОСТ 380-2005; 
- кл.А400 ГОСТ 5781-82* - марка 25Г2С по ГОСТ 5781-82*. 
 
Возведение узлов трубопроводов УТ1, УТ1/1, УТ-2 
Проектируемый узел трубопроводов УТ-1 с внутренними размерами 

1,8х2,4х2,1(h)1выполнен из сборных железобетонных элементов по серии ВТИ-КЖ-01-83-2 
«Сборные железобетонные камеры высотой 2,1м для труб Ду40-500». Тип камеры I-1.  В днище 
узла трубопроводов предусмотрено установить приямок, который сверху закрывается решёткой, 
выполненной из прутков Ø10А240 с ячейками 50х50мм. В сторону приямка в днище узла 
трубопроводов из раствора М100 выполнен уклон. Над отверстиями плит перекрытия 
установлены опорные кольца с металлическими люками по ГОСТ 3634-2019. Подготовка под 
камеру принята из бетона В7,5 толщиной 100мм. Для обслуживания узла устанавливаются 
металлические стационарные стремянки. 

Узел трубопроводов УТ1/1 выполнен круглым из сборных железобетонных элементов 
диаметром 2м. по серии 3.900.1-14 в. 1. Для исключения смещения колец относительно друг 
друга предусмотрены соединительные элементы, устанавливаемы в швы между кольцами. Для 
спуска в узел трубопроводов предусмотрены стальные скобы, стационарная металлическая 
лестница и люк с запорным устройством (ГОСТ 3634-2019). 

Узел трубопроводов УТ-2 предусмотрено выполнить в монолитном железобетонном 
исполнении. Внутренние габариты камеры 2,4х3,76х2,3 (Н)м. Стены камеры и днище толщиной 
300мм, выполнены из бетона В25, F150, W4. Стены камеры и днище армируются стержнями Ø12 
А400 (ГОСТ 5781-82*) в продольном и поперечном направлениях с шагом 200мм, проемы в 
стенах камеры усиливаются горизонтальными и вертикальными каркасами с рабочей арматурой 
Ø16 А400 (ГОСТ 5781-82*). В днище камеры предусмотрено выполнить приямок, который 
сверху закрывается решёткой, выполненной из прутков Ø10А240 с ячейками 50х50мм Плиты 
покрытия камеры приняты по  ВТИ-КЖ-01-83-2, для предотвращения смещения плит покрытия, 
в плитах предусмотрены пазы. На плиты покрытия камер устанавливаются опорные кольца по 
серии 3.900.1-14 в.1, уложенные на цементно-песчаный раствор марки М100. Камера оснащена 
люками (ГОСТ 3634-2019). Для обслуживания камеры устанавливаются металлические 
стремянки.  

Сбросные колодцы СК-1 и СК-2 выполнены из сборных железобетонных элементов по 
серии 3.900.1-14 вып.1    

Наружная гидроизоляция узлов трубопроводов и сбросных колодцев предусмотрена 
оклеечная, из двух слоев Техноэласт ЭПП (ТУ5774-003-00287852-99) по битумной грунтовке 
«праймер» с предварительным выполнением выравнивающего слоя из цементно-песчаного 
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раствора. По верху оклеечной гидроизоляции предусмотрено уложить профилированную 
мембрану PLANTER standart. 

Обратная засыпка производится после монтажа плит перекрытия песчано-гравийной 
смесью (ПГС) одновременно с обеих сторон камер с уплотнением в соответствии с требованиями 
СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» раздел 7. 

 
Ремонт существующих узлов трубопроводов ТК-б/н(сущ), УТ-3(сущ) 
Ремонт узлов трубопроводов принят согласно задания заказчика. Существующие 

тепловые камеры ТК-б/н и УТ-3 c внутренними габаритными размерами 3,07х2,45х2,05(h)м и 
2,4х3,0х2,1(h)м соответственно. Проектируемая теплотрасса заходит в существующие камеры 
через проем в стене. После выполнения демонтажных работ и очистки внутреннего объема 
камеры от мусора, помещение необходимо просушить, нанести на внутренние поверхности стен 
гидроизоляцию составом «Кальматрон» толщиной 3мм по подготовленному основанию. В 
днище каждой камеры устанавливается готовый металлический приямок диаметром 530мм и 
сверху закрывается решёткой, выполненной из прутков Ø10А240 с ячейками 50х50мм.После 
выполнения всех работ производится монтаж плит покрытия, сборных колец колодца и 
устанавливаются новые металлические стремянки и новые люки с запорным устройством. В ТК-
б/н(сущ) предусмотрена замена существующих плит на плиты по альбому 5235-АСИ «Альбом 
сборных железобетонных плит перекрытий теплофикационных камер». В УТ-3(сущ) после 
выполнения всех ремонтных работ плиты покрытия предусмотрено 0использовать 
существующие.   

 Для камер также предусматривается и наружная гидроизоляция. Наружная 
гидроизоляция плит покрытия предусмотрена оклеечная, из двух слоев Техноэласт ЭПП 
(ТУ5774-003-00287852-99) по битумной грунтовке «праймер» с предварительным выполнением 
выравнивающего слоя из цементно-песчаного раствора. По верху оклеечной гидроизоляции 
предусмотрено уложить профилированную мембрану PLANTER standart. 

Обратная засыпка производится после монтажа плит перекрытия гравийно-песчаной 
смесью толщиной 20-30 см, одновременно с обеих сторон с уплотнением в соответствии с 
требованиями СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» раздел 7. 

 
 
Продолжительность строительства проектируемой тепловой сети определяется по СНиП 

1.04.03-85* согласно п.7 «общих положений» часть I (часть II раздел З. «Непроизводственное 
строительство» гл.7* «Городские инженерные сооружения» п.4).  

Срок начала строительства устанавливается заказчиком. 
На основании письма ПАО «Иркутскэнерго» филиал Н-И ТЭЦ №210/508-05/1194 от 

21.03.2019 (Приложение И) общая продолжительность строительства с учетом периода 
оформления разрешительной документации (разрешение на строительство; распоряжения на 
плановые работы; распоряжение на закрытие, сужение проезжей части а/дороги при проведении 
плановых земляных работ), занимающего 3,0 месяца, а также периода оформления 
документации, необходимой для ввода объекта в эксплуатацию – 3,0 месяца, составит 9 
месяцев, в т.ч.: 

− оформление разрешительной документации – 3 месяца; 
− производство строительно-монтажных работ – 3,0 месяцев, с учетом набора 

прочности бетоном, в т.ч. продолжительность подготовительного периода – 0,3 месяца; 
− ввод объекта в эксплуатацию – 3 месяца. 
При заключении договора на выполнение работ подрядчик вправе, с учетом 

организационно-технических мероприятий и совершенствования технологии работ, а также при 
выявлении дополнительных видов работ договориться с заказчиком и пересмотреть 
продолжительность работ, с обязательным отображением ее в проекте производства работ 
(ППР). 



 

 

      

       
      

    

 

   
       
    

     

    

 Таблица регистрации изменений 

Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 
листов 
(стра-
ниц) в 
док. 

Номер 
докум. Подп. Дата изме-

ненных 
заме-

ненных новых 
аннули-
рован- 

ных 
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