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5 

 

Подтверждение соответствия разработки проектной документации 

 
Проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, 

градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими 
требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и 
безопасного использования прилегающих к ним территорий. 
 

 

Главный инженер проекта                                    Н.Б. Пуховская 
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Разработка проектно-сметной документации выполнена ООО «ИркутскЭнергоПроект», 
имеющего право осуществлять подготовку проектной документации на основании членства в 
саморегулируемой организации Ассоциации «БайкалРегионПроект»  (Приложение А). 
 

1. Документ, на основании которого принято решение о разработке проектной 
документации 

 
Основанием для разработки проектной и рабочей документации является задание на 

разработку проектной и рабочей документации на строительство объекта: «Тепловая сеть №500-
49-2016 до границы земельного участка Заявителя», утвержденного заместителем главного 
инженера по теплотехнической части ООО «Байкальская энергетическая компания», Р.В. 
Губановым 14.04.2021 г. (Приложение Б).  

Заказчиком является ООО «Байкальская энергетическая компания». 
 

2.  Исходные данные и условия для подготовки проектной документации 

 
Для подготовки проектной и рабочей документации использованы следующие 

документы: 
-     технических условий на подключение к тепловым сетям № 80 от 03.08.2016 г; 
- технического отчета 17-104-529-УТС-2020-ИГДИ по результатам инженерно-

геодезических изысканий, выполненного ООО «ИркутскЭнергоПроект» в сентябре 2021 г.; 
- технического отчета 5821-104-529-УТС-2020-ИГИ по результатам инженерно-

геологических изысканий, выполненного ООО «Востоктранспроект» в декабре 2021 г.; 
- технического отчета 5821-104-529-УТС-2020-ИЭИ по результатам инженерно-

экологических изысканий, выполненного ООО «Востоктранспроект» в декабре 2021 г.; 
Согласно п. 1 Постановления Правительства РФ от 12 ноября 2020 г. № 1816 подготовка 

документации по планировке территории не требуется для объектов, указанных в абзацах втором 
- седьмом и девятом - тринадцатом перечня случаев, при которых для строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на 
строительство, а именно для тепловых сетей, транспортирующих водяной пар с рабочим 
давлением до 1,6 МПа включительно или горячую воду с температурой до 150°С включительно. 

Для строительства линейного объекта установлен публичный сервитут в отношении 
частей земельных участков и части земель в кадастровых кварталах ("Земельный кодекс 
Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ, глава V.7 «Установление публичного сервитута 
в отдельных целях»). 

Внесение инженерных сетей в информационную систему обеспечения градостроительной 
деятельности осуществляется по исполнительной документации построенного объекта после 
проверки на соответствие проектной документации.  

В выполненной проектной документации не предусмотрен снос (демонтаж) линейного 
объекта или части линейного объекта, а также строительство новых, реконструкции 
существующих объектов капитального строительства производственного и 
непроизводственного назначения. Поэтому разделы Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта» и Раздела 6 «Проект организации работ по 
сносу (демонтажу) линейного объекта» не разрабатываются. 

Отчетная документация по результатам инженерных изысканий 
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Часть 6 Статьи 47. «Инженерные изыскания для подготовки проектной документации, 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства» Градостроительного 
кодекса РФ устанавливает: 

«5. Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий, состав, объем и 
метод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламентов 
программой инженерных изысканий, разработанной на основе задания застройщика или 
технического заказчика, в зависимости от вида и назначения объектов капитального 
строительства, их конструктивных особенностей, технической сложности и потенциальной 
опасности, стадии архитектурно-строительного проектирования, а также от сложности 
топографических, инженерно-геологических, экологических, гидрологических, 
метеорологических и климатических условий территории, на которой будут осуществляться 
строительство, реконструкция объектов капитального строительства, степени изученности 
указанных условий. 

6. Виды инженерных изысканий, порядок их выполнения для подготовки проектной 
документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
состав, форма материалов и результатов инженерных изысканий, порядок их представления 
для размещения в государственных информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности устанавливаются Правительством Российской Федерации». 

Постановлением Правительства РФ от 19 января 2006 г. N 20 «Об инженерных изысканиях 
для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» установлено: 

«4. Основанием для выполнения инженерных изысканий является заключаемый в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации договор между 
заказчиком (застройщиком) и исполнителем, к которому прилагаются техническое задание и 
программа выполнения инженерных изысканий. Заказчик (застройщик) и исполнитель 
определяют состав работ, осуществляемых в ходе инженерных изысканий как основных, так и 
специальных видов, их объем и метод выполнения с учетом специфики соответствующих 
территорий и расположенных на них земельных участков, условия передачи результатов 
инженерных изысканий, а также иные условия, определяемые в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации. 

Требования к составу и оформлению задания и программы выполнения инженерных 
изысканий устанавливаются Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации». 

Заданием на разработку проектной и рабочей документации по объекту: «Тепловая сеть 
№500-49-2016 до границы земельного участка Заявителя» предусмотрено выполнение 
следующих видов инженерных изысканий: 

 инженерно-геодезических (п. 8.6 Задания);  

 инженерно-геологических (п. 8.6 Задания);  

 инженерно-экологических (п. 8.7 Задания); 
В части инженерно-геотехнических изысканий: 
Согласно п. 4.4 и 6.1.5 СП 47.13330.2016 "СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения" инженерно-геотехнические изыскания выполняются в 
составе инженерно-геологических изысканий.  
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Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям выполнен с учетом положений 
п. 6 СП 47.13330.2016 и содержит результаты полевых испытаний и проходки горных выработок 
с лабораторными исследованиями механических свойств грунтов и определением характеристик. 

В связи с заменой грунтов обратной засыпки на песчано-гравийную смесь по требованиям 
п.7.20 СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная 
редакция СНиП 3.02.01-87», инженерно-геотехнические изыскания не выполняются. 

 
3. Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической 

характеристике района строительства 

 
Иркутской области, г. Иркутск, Октябрьский округ, ул. Красных Мадьяр, 60. 
Настоящий проект разработан для следующих условий: 
- место строительства относится к климатическому району 1, подрайону – 1В согласно СП 

131.13330.2018 «Строительная климатология»; 
- расчетная температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 

составляет минус 33°С согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»; 
- климат района резко-континентальный, с холодной продолжительной  зимой и коротким 

жарким летом, с большими температурными колебаниями в течение года, месяца и суток; 
- глубина сезонного промерзания составляет порядка 2,8 м;  
- грунтовые условия площадки строительства в проектной документации приняты на 

основании отчета об инженерно-геологических изысканиях. 
При назначении технических решений учитывались климатические характеристики, 

принятые в соответствии с СП 131.13330.2020 «Строительная климатология». 
Абсолютные отметки поверхности колеблются (по линии профиля) 461,79-462,76 м. 
Геологический разрез изучен до глубины 6,0 м. 
В соответствии с ГОСТ 25100-2020 в разрезе выделены следующие инженерно-

геологические элементы (ИГЭ): 
Техногенные грунты – tQ 
Техногенные грунты залегают по всей поверхности площадки до глубины 1,1-1,4 м, в 

месте пересечения с автомобильной дорогой, перекрыты асфальтом мощностью 0,1 м 
ИГЭ-1. Насыпной грунт. Представлен суглинком полутвердым с гравием и галькой, 

корнями деревьев. 
Механические свойства насыпных грунтов не нормируются. Расчетное сопротивление 

грунта рекомендуется принять по табл. Б.9 прил. Б СП 22.13330.2016. 
Расчетное сопротивление грунта – 150 кПа. 
Группа грунта по трудности разработки - 35в. 
Аллювиальные грунты –aQIV 
ИГЭ-2. Суглинок легкий тугопластичный. Вскрыт всеми скважинами. С поверхности 

перекрыт насыпными грунтами. Вскрытая мощность слоя составляет 4,4-4,9 м. 
Расчетное сопротивление грунта – 229 кПа. 
Группа грунта по трудности разработки – 35б. 
Степень коррозионной агрессивности к бетону и железобетону – неагрессивная СП 

28.13330.2017, к стали – средняя ГОСТ 9.602-2016. 
Нормативная глубина промерзания грунтов – 2,8 м 
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Категория опасности процессов по пучению согласно СП 115.133301.2016 оценивается 
как умеренно опасная. 

На рассматриваемой территории до глубины 6,0 м подземные воды не вскрыты. 
Подтопление. Согласно СП 22.13330.2016, участок работ принимается неподтопленным. 

Сейсмичность района изысканий (карта ОСР-2015 А) составляет 8 баллов (Приложение 
А, СП 14.13330.2018 актуализированная редакция СНиП II-7-81*). 

 
4. Описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта по территории 

района строительства, обоснование выбора варианта трассы 

 
Проектная документация разработана на топографической съемке масштаба 1:500, 

откорректированной отделом инженерных изысканий ООО «ИркутскЭнергоПроект» в сентябре 
2021 г.  

 
Рис. 1. Ситуационный план тепловой сети  

 
Маршрут прохождения трассы проектируемой тепловой сети определен с учетом границ 

участков смежных землепользователей, нормативного приближения к существующим 
инженерным коммуникациям, попадающим в зону строительства, и предусматривает прокладку 
тепловой сети от проектируемого узла трубопроводов УТ-1, расположенного на существующем 
трубопроводе условным диаметром DN200 (219*8) на участке от ТК-23Д-10-4 (4ТК-34-3) до 
здания по адресу ул. Советская, 58/1. 

Тепловая сеть предусматривает подключение к централизованной системе отопления 
заявителя ООО СПА «Иртас-Сервис», объекта капитального строительства «Административное 
и производственные здания, гараж», расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Красных мадьяр, 
60, кадастровый номер участка 38:36:333321:24452. 
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Прокладка трубопроводов предусмотрена подземная в непроходных железобетонных 
каналах в соответствии с п. 9.1 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция 
СНиП 41-02-2003». 

 Часть тепловой сети размещается под проезжей частью автодороги 
(к.н.:38:36:000000:6527) и на период проведения строительно-монтажных работ в соответствии с 
п.2 Статьи 18 Федерального закона от 29 декабря 2017 г. № 443-ФЗ "Об организации дорожного 
движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" проектом предусматриваются мероприятия по временному 
ограничению движения транспортных средств на срок, превышающий сутки (17-104-529-УТС-
2020-ПОДД). 

 
 

5. Сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и 
местоположения начального и конечного пунктов 

 
Настоящей проектной документацией предусмотрено строительство новой тепловой сети 

DN80 (86х6) от существующего трубопровода 219х8 в проектируемом узле трубопроводов УТ1 
до границ земельного участка Заявителя с к.н.: 38:36:333321:24452, общей протяженностью 26,15 
м.  

Прокладка трубопроводов предусмотрена подземная в непроходных железобетонных 
каналах с Г-образными компенсаторами. 

Тепловые сети выполняются двухтрубными: подающие трубопроводы для подачи горячей 
воды до систем теплоиспользования и обратные трубопроводы для возврата охлажденной в этих 
системах воды к теплоисточнику для повторного подогрева. 

Функциональное назначение объекта согласно классификатору объектов капитального 
строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (приказ 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10 
июля 2020 г. N 374/пр: 

Группа Вид объекта строительства Код 

Тепловые сети Сооружение трубопровода 
теплоснабжения 

16.7.2.3 

 
 

6. Технико-экономическая характеристика линейного объекта 

 
Источником теплоснабжения является Ново-Иркутская ТЭЦ. 
Условный проход (номинальный диаметр) трубопроводов проектируемой тепловой сети 

принят – DN80 в соответсвии с ГОСТ 28338-89 «Соединения трубопроводов и арматура. 
Номинальные диаметры», что соответствует трубе с наружным диаметром 89х6мм по ТУ-14-3-
1128-2000 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные». Толщина стенки 
трубопроводов принята согласно с письмом ОАО «Иркутскэнерго» от 26.01.2015 г. 
№000/000/590-16/629 «Об унификации стенок трубопроводов» (Приложение Д). 

Общая протяженность тепловой сети составляет – 26,15 м. 
Схема подключения – из подающего трубопровода в обратный трубопровод. 
Максимальные тепловые нагрузки – 0,4966 Гкал/ч в том числе: 
- на отопление – 0,223 Гкал/ч; 
- на вентиляцию – 0,223 Гкал/ч; 
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- на горячее водоснабжение – 0,0506 Гкал/ч. 
- отметка линии статического давления 520 м; 
- температура в подающей магистрали тепловой сети при tнв = (-33°С) 138 °С; 
- температура боратной воды 45°С. 
Расчет трубопроводов на прочность и компенсацию температурных перемещений 

выполнен по температуре в подающем трубопроводе 150°С. 
Расчетное давление участка тепловой сети Ррасч. = 1,6 МПа.  
Тепловые сети при подземной прокладке в непроходных железобетонных каналах не 

категорируются по взрывопожарной и пожарной опасности по СП 12.13130.2009 «Определение 
категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной 
опасности». 

Класс взрывоопасной и пожароопасной опасности (по ПУЭ) тепловых сетей не 
классифицируется, по категории и группе взрывоопасных смесей не категорируется. 

Согласно п. 2б) приложения 1 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов» трубопроводы тепловых 
сетей, подлежащие настоящим проектом новому строительству, относятся к категории опасных 
производственных объектов. 

Согласно п. 5 приложения 2 Федерального закона № 116 «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» класс опасности проектируемой тепловой сети как 
объекта, осуществляющего теплоснабжение населения, – III. 

Согласно п. 2б), п. 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
«Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под 
избыточным давлением» (далее – ФНП), приказ № 536 от 15.12.2020 трубопроводы тепловых 
сетей, подлежащие настоящим проектом новому строительству, относятся к оборудованию, 
работающему под избыточным давлением с эксплуатационной категорией IVэ. 

Согласно п. 2 и) Технического регламента Таможенного союза «О безопасности 
оборудования, работающего под давлением» ТР ТС 032/2013 проектируемые трубопроводы 
тепловых сетей номинальным диаметром 80 мм, подлежащие настоящим проектом новому 
строительству, не относятся в область действия ТР ТС 032/2013. Категория трубопроводов не 
нормируется. 

Уровень ответственности нормальный, в соответствии с ФЗ №384 «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений» (Статья 4  пункты 7-9). 

Потребитель теплоты по надежности теплоснабжения, согласно  
СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», относится ко второй категории. 

Регулирование температуры теплоносителя центральное качественно-количественное по 
совместной нагрузке отопления и горячего водоснабжения. 

Режим работы тепловых сетей круглосуточный в течение всего года, за исключением 14 
дней ремонтного периода в летнее время. 

 
7. Сведения о земельных участках, изымаемых на период строительства 

 
В настоящем проекте для строительства тепловой сети определен отвод земельных 

участков (полосы отвода) на период строительства, (временный), который представляет 
собой территорию вдоль запроектированной трассы, необходимую для выполнения комплекса 
подготовительных, земляных, строительно-монтажных работ, обозначенную условными 
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линиями, проведенными параллельно осям трубопровода и ограниченными местами по границе 
существующей застройки. Параметры границы полосы отвода временного земельного участка на 
период строительства увязаны с параметрами границы проекта организации строительства 
(ПОС).  

Общая площадь земельных участков, образованных для строительства объекта (площадь 
временного отвода) составляет 494,0 м². 

При этом ширина полосы отвода на период строительства назначена от 7,75 м до 31,25 м. 
Земельные участки, изымаемые в постоянное пользование, настоящим проектом не 

предусматриваются, т.к. в соответствии с п. 9.1 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» 
проектируемый объект представляет собой подземное линейное сооружение без надземной 
части, состоящей из несущих или ограждающих строительных конструкций и предназначенной 
для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, 
временного пребывания людей.  

Согласно п. 1, п.4 Приказа Минстроя РФ от 17 августа 1992 г. № 197 "О типовых правилах 
охраны коммунальных тепловых сетей" вдоль трассы тепловой сети установлена охранная зона 
шириной 3,0 м с каждой стороны от края строительных конструкций. В пределах территории 
охранных зон тепловых сетей без письменного согласие предприятий и организаций, в ведении 
которых находятся эти сети, запрещается: 

 производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых 
зданий и сооружений; 

 производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, 
устраивать монументальные клумбы; 

 производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с 
разбиванием грунта и дорожных покрытий; 

 сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей. 
В начальный период строительства необходимо провести инженерную подготовку 

территории, предусматривающую предварительную организацию рельефа, обеспечивающую 
проезд строительной техники и водоотведение. 

Согласно письму Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 
от 28.12.2021 г. № 02-76-8815/21 (приложение Л), на участке проектируемого объекта 
отсутствуют объекты культурного наследия. 

 
8. Сведения о категории земель, на которых располагается объект 

 
Сведения о категории земель, на которых располагается объект, приведены в таблице 8.1 

и приложении П. 
 

Таблица 8.1 Ведомость распределения земель по землепользователям  

Правообладатель, 
правоустанавливающие 

документы на земельные участки 

Категория 
 земель 

Кадастровый  
номер 

 участка 

Площадь  
Временного  
отвода, м2 

Муниципальное образование 
город Иркутск, 
Собственность, № 
38:36:000000:6527-38/001/2018-1 
от 26.03.2018,  

Земли 
населенных 
пунктов 

38:36:000000:6527 494,0 
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под автомобильную дорогу 
общего пользования, временные 
сооружения, сети инженерно-
технического обеспечения 

                                                                                                  Итого:         494,0 

 
9. Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков 

правообладателям земельных участков 

При реализации данного проекта, причинения убытков владельцам смежных 
коммуникаций, зданий, сооружений нет. 

 
10. Сведения об использованных в проекте изобретениях 

 
В данном проекте не использовались результаты изобретений и патентных исследований. 
 

11. Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических 
условий 

 
Для данного проекта специальные технические условия не разрабатывались. 
 

12. Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении 
расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений 

 
В данном проекте использовались следующие компьютерные программы: 
 СТАРТ-ПРОФ Расчет трубопроводов на прочность производства НТП 

«Трубопровод», г. Москва, лицензия № 1149PR; 
 SCAD Office. Расчет и проектирование стальных и железобетонных конструкций 

производства «СКАД СОФТ», г. Москва. 
 

13. Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, 
переселением людей, переносом сетей инженерно- технического обеспечения (при 

необходимости) 

 
Проектируемая тепловая сеть расположена на территории, насыщенной инженерно-

технические коммуникации и имеет пересечения с существующими инженерными сетями:  
Таблица 13.1 Ведомость пересекаемых искусственных сооружений 

Наименование 
Пересечения, 

шт. 
Вынос, 

защита шт. 
Примечание 

Водопровод пл. ø 200 1 футляр  
Воздушный электрокабель 110 кВ (3 
провода) 

1   

Воздушный электрокабель 0,4 кВ 1   
Подземный кабель связи 1 вынос  
Подземный кабель ВН 7 защита  
Подземный кабель НН (недействующий) 1   
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Проектом предусмотрена защита существующей кабельной линии в местах пересечения с 
тепловой сетью. Защита кабеля электроснабжения предусмотрена разборными трубами IEK 
диаметром 110 мм. 

Для защиты кабельных линий электроснабжения на период строительства проектом 
предусмотрено: разработка вручную траншеи кабельных линий, заключение электрокабелей в 
защитную трубу IEK Ø110, установка брусьев 150х150х1500 поперек траншеи, установка на 
брусья двутавра №10, выполнение подвеса электрокабелей в трубах металлическими лентами 
F207. После выполнения строительно-монтажных работ выполнить демонтаж металлических 
конструкций для выполнения подвеса кабельных линий, защитные подземные разборные трубы 
не демонтируются. 

Для защиты кабельных линий связи на период строительства предусмотрена установка    
2-х уголков 100х100х6,5. Скрепление уголков выполнить стальной полосой при помощи сварки. 
Скрепление пакета труб осуществляется металлической лентой.  

Участок проектируемой теплосети расположен в охранной зоне ВЛ 110 кВ. 
Строительно-монтажные работы в охранной зоне действующей ВЛ следует производить 

под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасность производства работ, 
при наличии письменного разрешения организации-владельца линии и наряда-допуска. 

Проектом предусмотрена защита водопровода 200 футляром из стальной трубы 426х9 из 
стали 20 по ГОСТ 1050 с битумно-полимерной изоляцией усиленного типа по ГОСТ 9.602-2016. 

В местах пересечений с инженерными коммуникациями, а также в местах проведения 
работ по устройству котлованов все работы по разработке грунта производить вручную под 
надзором владельцев сетей. 

После завершения работ по защите сетей, земельные участки, которые использовались 
при строительстве, приводятся в прежнее состояние. 

 
14. Описание принципиальных проектных решений, обеспечивающих надежность 

линейного объекта, последовательность его строительства, намечаемые этапы 
строительства и планируемые сроки ввода их в эксплуатацию 

 
Технологические решения, принятые в проекте, обеспечивают надежность и 

экономичность работы всех элементов системы теплоснабжения в течение расчетного срока 
эксплуатации, с учетом прогрессивных методов строительства и монтажа технологического 
оборудования, обеспечивающих возведение сооружений в кратчайшие сроки и с более высоким 
качеством. 

Инженерная подготовка предусматривает вынос трассы тепловой сети в натуру. Перед 
началом работ по строительству тепловой сети необходимо предусмотреть: 

- разборку существующего асфальтобетонного покрытия проезжей части; 
- разборку асфальтобетонного покрытия тротуара; 
- разборку бетонного бордюрного камня. 
 
Применяемые для трубопроводов тепловых сетей трубы, фасонные соединительные 

детали, фланцы, прокладки и крепежные изделия по качеству и технологическим 
характеристикам материалов отвечают требованиям государственных и отраслевых стандартов. 

В проекте приняты трубы стальные бесшовные горячедеформированные диаметром 89х6, 
по ТУ 14-3-1128-2000, материал труб - сталь 09Г2С по ГОСТ 19281-2014 в матах минераловатных 
МП-100 по ГОСТ 21880-2011 толщиной б=50 мм. с покровным слоем из стеклоткани 
конструкционной Т-10 по ГОСТ 19170-2001. 
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Допускается применение трубопроводов из стали 20 по ГОСТ 1050-2013 при соблюдении 
условий, указанных в письме №136 от 13.04.2015г. ОАО «ВНИПИэнергопром» о возможности 
применения труб из углеродистой стали 20 для тепловых сетей в местности с расчетной 
температурой наружного воздуха до минус 50° (Приложение Н). 

Материал арматуры соответствует материалу трубы, на которой она устанавливается. 
Запорная трубопроводная арматура, применяемая для технологических трубопроводов, по 
классу герметичности соответствует требованиям ГОСТ 9544-2015. 

Заглубление теплосети выполнено с учетом требований СП 124.13330.2012 «Тепловые 
сети», а также других действующих нормативно-технических документов. 

Уклон трубопроводов принимается не менее двух промилле (2 мм на погонный метр 
трассы) во избежание застойных зон и возможности обеспечения полного дренирования. 

В верхних точках тепловой сети предусмотрена установка арматуры для выпуска воздуха 
из трубопроводов, в нижних точках - для дренажа. Спуск воды в проектируемый сбросной 
колодец.  

Компенсация температурных перемещений осуществляется применением углов 
поворотов.  

В соответствии с п. 94 согласно Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, 
работающего под избыточным давлением» (приказ № 536 от 15.12.2020), тепловая изоляция 
трубопроводов и арматуры в проектируемом узле трубопроводов принята съемная. 

Тепловая изоляция трубопроводов и арматуры в тепловой камере принята - съемная из 
вспененного каучука СЭТ Промтехизол ВТ-Е, ВТ-Т и ВТ-К СК-1 Супер Н-1 толщиной б=25 мм 
с силиконовым атмосферостойким покровным слоем. 

Температура на поверхности теплоизоляционной конструкции теплопроводов и арматуры 
не должна превышать: в каналах 45 °С, в узлах трубопроводов и других местах, доступных для 
обслуживания 55 °С. 

Антикоррозионная покрытие трубопроводов тепловой сети выполняется комплексным 
покрытием «Магистраль» по ТУ 4859-001-29425915-07, состоящим из двух слоев защитного 
покрытия «Магистраль» - композиция (коричневый цвет) и одного слоя «Магистраль»-
гидроизоляция (зеленый цвет). 

Антикоррозийное покрытие наносить на предварительно очищенную от грязи и ржавчины 
поверхность трубопроводов. 

Защита от внутренней коррозии предусмотрено на теплоисточнике путем подготовки 
сетевой воды.  

Трубопроводы, арматура в непроходных каналах и тепловых камерах размещены 
соответствии с требованием п. 10.39 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».  

В документации предусмотрено применение трубопроводной арматуры марки «LD» 
компании ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой», которая соответствует требованиям ТР ТС 
032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением». Материал 
корпуса арматуры - углеродистая сталь. Нормативный срок службы арматуры 30 лет. 

По согласованию с проектной организацией допускается применение арматуры других 
производителей с аналогичными характеристиками, наличием разрешительной документации и 
сертификатов. 

Выбор оборудования произведен по принципу минимальных затрат на монтаж, 
содержание и эксплуатацию. 

Перед укладкой трубы, соединительные детали и элементы подвергаются тщательному 
осмотру с целью обнаружения трещин, сколов, глубоких надрезов, проколов и других 
повреждений. 

Трубопроводы следует испытывать давлением, равным 1,25 рабочего, но не менее 1,6 
МПа согласно СНиП 3.05.03-85 (п.8.3). 
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Промывку и дезинфекцию трубопроводов тепловой сети производить в соответствии с 
требованиями ПТЭ 2003 г. п.6.2.17, п. 6.2.20 и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания», в соответствии с разработанной ООО «ИркутскЭнергоПроект» программой 
промывки. 

 
Устройство строительных конструкций и сооружений в состве тепловой сети, принятое в 

проектной документации, обеспечивает безопасный монтаж и дальнейшую эксплуатацию 
объекта  и разработано в соответсвии с требованиями законодательства РФ о градостроительной 
деятельности, законодательства в области промышленной безопасности, а также технических 
регламентов, стандартов и строительных норм с учетом климатических условий района 
размещения трубопроводов и особенностей их прокладки. Расчетное значение усилий в 
элементах строительных конструкций и основании определены с учетом коэффициента 
надежности по ответственности, принятое значение которого равно 1, как для здания и 
сооружения нормального уровня ответственности в соответствии со статьей 16, пункта 7 
Федерального закона от 30 декабря 2009г №384-ФЗ. 

В объем работ в части конструктивных решений по данному объекту входит: 

 выполнение подземного непроходного железобетонного канала теплотрассы; 

 выполнение нового узла трубопроводов УТ1; 

 выполнение неподвижных опор; 

 выполнение временной неподвижной опоры; 

 выполнение сбросного колодца. 
 
Подземный канал проектом предусмотрено выполнить из сборных железобетонных 

элементов непроходного железобетонного канала марки КЛ90х60 (применительно к серии 
3.006.1-2.87).  

Канал состоит из сборных железобетонных лотковых элементов Л4-8, Л4д-8 и плит 
покрытия П6-15, П6д-15 с внутренними размерами в поперечном сечении 620х450мм, 
применительно к серии 3.006.1-2.87. Все сборные железобетонные элементы приняты из бетона 
марки по морозоcтойкости F150 и по водонепроницаемости W4. Подготовка под канал принята 
песчаная толщиной 100мм.  

Гидроизоляция по плитам перекрытия непроходного канала предусмотрена оклеечная, из 
двух слоев Техноэласт ЭПП (ТУ5774-003-00287852-99) по битумной грунтовке «праймер» с 
предварительным выполнением выравнивающего слоя из цементно-песчаного состава 1:3 по 
уклону. По верху оклеечной гидроизоляции предусмотрено уложить профилированную 
мембрану PLANTER standart.  

 Проектом предусмотрено выполнение двух неподвижных опор в балочном исполнении с 
жестким защемлением концов балок в монолитные стены неподвижных опор. Балки приняты из 
швеллера №12 по ГОСТ 8240-97 из стали С245 ГОСТ 27772-2015. Внутренние габариты 
неподвижных опор повторяют внутренние габариты канала, стены и днище приняты 
монолитными толщиной  200мм. Неподвижные опоры армируются отдельными стержнями из 
арматуры Ø12А400(ГОСТ 5781-82*) в горизонтальном и вертикальном направлении с шагом 
200мм.  

Временная неподвижная опора принята в балочном исполнении из швеллеров №12 по 
ГОСТ 8240-97 из стали С245 ГОСТ 27772-2015. Балки устанавливаются в существующем канале, 
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выполненном из сборных железобетонных лотковых элементов. В стенах канала надлежит 
пробить отверстия, установить балки с разбежкой по высоте. Концы балок соединить уголками 
50х50х5 ГОСТ 8509-93 из стали С245 ГОСТ 27772-2015, снаружи сборного железобетонного 
канала омонолитить. 

 Неподвижные  опоры выполнены из бетона класса B25, F150, W4.  
Сварка по ГОСТ 14098-2014 выполняется на площадке дуговой ручной сваркой 

прихватками. Сварку вести в соответствии с требованиями ГОСТ P 57997-2017 и РТМ 393-94 
«Руководящие технологические материалы по сварке и контролю качества соединений арматуры 
и закладных изделий железобетонных конструкций». 

В местах примыкания сборных элементов канала к монолитным конструкциям 
устраиваются деформационные швы по всему периметру примыкания канала шириной 30 мм 
согласно серии 3.006.1-2.87 вып.0. Стыки заполняются битумной мастикой с наполнителем с 
последующим применением оклеечной гидроизоляции из двух слоев Техноэласт ЭПП. 

Расстояние от верха плит перекрытия лотков до дневной поверхности земли составляет 
1,7м. Строительные конструкции канала запроектированы с эквивалентной вертикальной 
расчетной нагрузкой 8 тс/м2 применительно по серии 3.006.1-2.87. 

По боковым наружным поверхностям канала предусмотрена обмазка холодной битумной 
мастикой за 2 раза по холодной битумной грунтовке Праймер в 1 слой. 

          
 Узел трубопроводов УТ1 представлен в виде подземной камеры в монолитном 

исполнении с внутренними габаритами 1,8х2,4х2,1(h)м. 
 Монолитные конструкции узла трубопроводов укладываются на бетонную подготовку, 

выполненную из бетона В7,5 толщиной 100мм. Толщина стен и днища принята 300мм. Сборные 
железобетонные плиты покрытия приняты по серии 3.006.1-2.87 и оснащены отверстиями для 
устройства люков. Над отверстиями установлены опорные кольца с металлическими люками по 
ГОСТ 3634-2019. Для обслуживания узла устанавливаются металлические стационарные 
стремянки. 

В днище узлов трубопроводов предусмотрено выполнение приямка, который оснащен 
металлической решеткой, выполненной из прутков Ø10А240 с ячейками 50х50мм. В сторону 
приямка в днище узла трубопроводов из раствора М100 выполнен уклон. 

Армирование стен и днища узла трубопроводов предусмотрено выполнить из арматуры 
Ø12А400 по ГОСТ 5781-82* в горизонтальном и вертикальном направлении с шагом 200мм. 
Проемы узла трубопроводов усилены дополнительной арматурой из Ø16А400 по ГОСТ 5781-82. 

По верху перекрытия узлов трубопроводов предусмотрена оклеечная гидроизоляция, из 
двух слоев Техноэласт ЭПП (ТУ5774-003-00287852-99) по битумной грунтовке «праймер» с 
предварительным выполнением выравнивающего слоя из цементно-песчаного состава 1:3 по 
уклону. По верху оклеечной гидроизоляции предусмотрено уложить профилированную 
мембрану PLANTER standart.  

Сбросной колодец СК представляет собой сборную конструкцию, состоящую из 
железобетонных колец по серии 3.900.1-14 диаметром 1,0м и рабочей высотой 1,7м. 

Во избежание сил морозного пучения проектом предусмотрено выполнение под всей 
трассой подушку из гравийно–песчаной смеси толщиной 300мм. 

Монтаж конструкций канала и плит перекрытия должен производиться в соответствии с 
проектом производства работ и требованиями СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие 
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конструкции» и СП 49.13330.2012 «Безопасность труда в строительстве. Часть1. Общие 
требования». 

Сварку металлоконструкций производить по ГОСТ 5264-80 сталь С245 электродами Э42А 
по ГОСТ 9467-75*. Катет сварного шва принять по толщине наименее тонкого из свариваемых в 
узле элементов. 

Изготовление и монтаж металлоконструкций производить в соответствии с требованиями 
ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные. Общие технические условия", СП 
70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции". 

Перевозка конструкций должна производиться с соблюдением мероприятий, цель 
которых предупредить повреждение конструкций. Не габаритные элементы должны 
упаковываться в ящики. 

Стальные элементы окрашиваются антикоррозионными лакокрасочными покрытиями. 
Антикоррозионная защита металлических конструкций:  
- грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020 в два  слой; 
- эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76* в два слоя. 
Для армирования железобетонных конструкций применяются следующие марки стали: 
- кл.А-I(А240) ГОСТ 5781-82* - марка Ст3сп по ГОСТ 380-2005; 
- кл.А-III(А400) ГОСТ 5781-82* - марка 25Г2С по ГОСТ 5781-82*. 
Для металлоконструкций приняты марки стали: 
- С245 по ГОСТ 27772-2015. 
Обратная засыпка производится после монтажа плит перекрытия гравийно-песчаной 

смесью толщиной 20-30 см, одновременно с обеих сторон с уплотнением в соответствии с 
требованиями СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» раздел 7. 

 
По окончании работ по строительству тепловой сети, необходимо произвести: 

восстановление 2-х слойного и 1 слойного асфальтобетонного покрытия проезжей части, 
асфальтобетонного покрытия тротуара, восстановление бортового камня БР 100.30.15, БР 
100.20.8. 

Восстановление асфальтобетонного дорожного покрытия проездов предусматривается 
двухслойным по Тип 1 из мелкозернистого асфальтобетона марки II, тип Б, h=0,06 м и 
крупнозернистого асфальтобетона марки II, тип Б, h=0,10 м на основании из песчано-
щебеночной смеси h=0,20 м и подстилающем слое из песка среднезернистого  h=0,30 м. Вдоль 
дороги устраивается бортовой камень БР 100.30.15. 

На участках исправления асфальтобетонного покрытия проездов предусматривается 
покрытие Тип 2 из мелкозернистого асфальтобетона марки II, тип В, h=0,06 м по 
существующему основанию с предварительным снятием верхнего слоя асфальтобетона h=0,06 
м. Вдоль дороги устраивается бортовой камень БР 100.30.15. 

Восстановление асфальтобетонного покрытия тротуара Тип 3 выполняется из 
однослойного мелкозернистого асфальтобетона марки II, тип В, h=0,05 м на основании из 
песчано-щебеночной смеси h=0,10 м и подстилающем слое из песка среднезернистого  h=0,20 м.  
Вдоль тротуара устраивается бортовой камень БР 100.20.8. 

На участках исправления асфальтобетонного покрытия тротуара предусматривается 
покрытие Тип 4 из мелкозернистого асфальтобетона марки II, тип В, h=0,05 м по 
существующему основанию с предварительным снятием верхнего слоя асфальтобетона h=0,05 
м. Вдоль тротуара устраивается бортовой камень БР 100.20.8. 
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Водоотвод с территории осуществляется по существующей схеме.  
Восстанавливаемое покрытие вывести на существующие отметки верха покрытий.  
Объемы работ по восстановлению благоустройства участков, типы покрытий приведены 

на чертеже «План восстановления покрытий и озеленения» графической части данного проекта. 
Работы по благоустройству выполнять в соответствии с требованиями СП 82.13330.2016. 

 
Продолжительность строительства проектируемой тепловой сети определяется по СНиП 

1.04.03-85* согласно п.7 «общих положений» часть I (часть II раздел З. «Непроизводственное 
строительство» гл.7* «Городские инженерные сооружения» п.4).  

Срок начала строительства устанавливается заказчиком. 
На основании письма ПАО «Иркутскэнерго» филиал Н-И ТЭЦ №210/508-05/1194 от 

21.03.2019 (17-104-529-УТС-2020-ПОС, приложение И) общая продолжительность 
строительства с учетом периода оформления разрешительной документации (разрешение на 
строительство; распоряжения на плановые работы; распоряжение на закрытие, сужение 
проезжей части а/дороги при проведении плановых земляных работ), занимающего 3,0 месяца, а 
также периода оформления документации, необходимой для ввода объекта в эксплуатацию – 3,0 
месяца, составит 7 месяцев, в т.ч.: 

 оформление разрешительной документации – 3 месяца; 

 производство строительно-монтажных работ – 1,0 месяцев, с учетом набора 
прочности бетоном, в т.ч. продолжительность подготовительного периода – 0,3 месяца; 

 ввод объекта в эксплуатацию – 3 месяца. 
Общая численность работающих – 10 человек. 
При заключении договора на выполнение работ подрядчик вправе, с учетом 

организационно-технических мероприятий и совершенствования технологии работ, а также при 
выявлении дополнительных видов работ договориться с заказчиком и пересмотреть 
продолжительность работ, с обязательным отображением ее в проекте производства работ 
(ППР). 



 

 

      

       

      

    

 

   

       

    

     

    

 Таблица регистрации изменений 

Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 
листов 
(стра-
ниц) в 
док. 

Номер 
докум. 

Подп. Дата изме-
ненных 

заме-
ненных 

новых 
аннули-
рован- 
ных 
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