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ЗАДАНИЕ 
на разработку проектной и рабочей документации в части решений по системе водо-

маслоотведения по объекту: «ПС 35 кВ КС-2К» 
 

1. Основание для проектирования. 
1.1. Договор от 03.09.2021г. №270/21-СЭС об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям ОАО «ИЭСК». 
 
2. Вид строительства.  
2.1 ПС 35 кВ КС-2К. Новое строительство. 
 
3. Район, пункт и площадка строительства.  
3.1. Иркутская область, Киренский район. 
 
4. Пусковые комплексы. 
4.1 Отсутствуют 
 
5. Стадийность проектирования. 
5.1. Проектная и рабочая документация. 
 
6. Основные проектные решения. 
6.1 Конструктивно-строительной частью по ПС 35 кВ КС-2К предусматривается 

сооружение: 
 маслоприемников для силовых трансформаторов; 
 сети аварийного водо-маслоотведения; 
 маслосборника. 
 

7. Предпроектная подготовка 
 
7.1 Анализ предоставленных Заказчиком исходных данных (ПД, РД, изыскания). 
 
8. Проектная документация 
8.1. В составе проектной документации выполнить раздел в соответствии с «Положением о 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, в следующем объеме: 

- ИЦ-2022/125.1-ИОС3 - Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и 
системах инженерно-технического обеспечения» Подраздел 3 «Система водоотведения»; 

- Обосновывающие расчеты сечений маслопроводов и объем маслосборника. 
8.2 Согласовать проектную документацию с филиалом ОАО «ИЭСК» «Северные 

электрические сети», заинтерисованными организациями и надзорными органами. 
8.3 Подготовить задание на разработку сметной документации (объемы работ, 

спецификации изделий и материалов); 
8.4 Прохождение негосударственной экспертизы проектной документации выполняется 

силами и за счет средств заказчика. 



8.5 Сопровождение негосударственной экспертизы. Устранение замечаний при 
необходимости. 

 
9. Рабочая документация 
9.1. В составе рабочей документации разработать комплект рабочей документации по 

строительной части в следующем объеме: 
- ИЦ-2022/125.1-034-НВК - Наружние сети водо- маслоотведения; 
- Задание на разработку сметной документации (ведомость объемов работ, спецификации). 
9.2. Рабочую документацию выполнить с учетом особенностей объекта и требований ГОСТ, 

ЕСКД, ЕСПД, СНиП, ПУЭ и других нормативных руководящих документов, действующих на 
территории Российской Федерации. 

 
10. Особые условия проектирования 
10.1. Проектирование выполнить в соответствии с действующими нормативными 

документами: 
 Нормы технологического проектирования ПС переменного тока с высшим напряжением 

35-750 кВ (СТО 56947007-29.240.10.028-2017); 
 Техническая политика ОАО «ИЭСК»; 
 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей; 
 ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»; 
Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании 

необходимо руководствоваться актуализированными редакциями документов, действующих на 
момент разработки проектно-сметной документации. 

10.2 Количество передаваемых Заказчику экземпляров проектной документации на каждом 
этапе - один экземпляр в электронном виде, должен быть представлен в формате MS Word, 
AutoCad и Adobe Acrobat (PDF) с разбивкой по томам. Не допускается передача документации в 
формате Adobe Acrobat (PDF) с пофайловым разделением страниц. 

10.3. Подрядчик несет ответственность за правильность и достаточность разработанной 
проектной и рабочей документации (всех разделов проекта) независимо от подтверждения 
(согласования) Заказчиком проектной документации. 

 
11. Срок выполнения проекта. 
11.1. Срок передачи проектной и рабочей документации по календарному плану к договору. 
 
12. Проектная организация. 
12.1. Выбор проектной организации проводится на конкурсной основе. 
 
13. Заказчик. 
13.1. ООО «ИЦ «Евросибэнерго». 
 
14. Перечень исходных данных. 
14.1 Том инв.№ИЦ-2022/125.1-033-ГТ «Генеральный план и сооружения транспорта»; 
14.2 Том инв.№11-СЭС/21-ПИР-С-ПС-ИГИ «ПС 35 кВ КС-2К». Технический отчет по 
результатам инженерно-геологических изысканий. 
 
 
 
 
 
Главный инженер проекта                                                       Р.Ф. Халиляев 


