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наименование ед.изм. кол-во

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1шт                                  Снятие, установка  участка  трубы длиной до 1,5м. для 

контрольных образцов, диаметр трубы 28х4,5мм, масса 

элемента или детали 3,9 кг, ст.12Х1МФ
2 6шт                                      Снятие, установка участка  трубы длиной до 2,5 м. для 

контрольных образцов, диаметр трубы 32х4мм, масса 

элемента или детали 5,52 кг, ст.12Х1МФ
3 12стык Ультразвуковой контроль сварных стыковых 

соединений трубопроводов и коллекторов при диаметре 

32мм
4 9шт                                       Снятие, установка участка  трубы длиной до 2-х метров 

для контрольных образцов, диаметр трубы 60х6мм, 

масса элемента или детали 12 кг

5 18шт Правка трубы (змеевика) без вырезки с нагревом 

газовой горелкой при диаметре труб 60 мм

6 18стык Ультразвуковой контроль сварных стыковых 

соединений трубопроводов и коллекторов при диаметре 

60мм

7 18шт                             Снятие и установка детали дистанционирования, для 

ремонта, масса элемента или детали 3кг. Изготовление 

деталей из листа б-5мм-повторное использование

Кислород в баллонах (м3) м3 30,0

Пропан в баллонах кг 10,0

Электрод ТМЛ-3У Ф 3 мм 

(090100360000)
кг 5,0

Материалы Заказчика 100%

Начальник ПТО Е.К. Кеер

 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ №28

Производство работ с вредными условиями труда 2,2% 

На Типовой ремонт. Капитальный ремонт. Вырезка образцов для контроля котлоагрегата  ст.№ 8 БКЗ-320/140, 

№ 

п/п

Запчасти и материалы, необходимые для ремонта

Ширмы 

пароперегревателя, 

змеевики ВЭК, трубы 

экранов, трубопроводы в 

пределах котла

зав.№1148, рег.№5917-К

Время ремонта 2021 г.

Наименование узлов и  

деталей, подлежащих 

ремонту или замене

Номер 

чертежа или 

эскиза
Вид  дефекта

Кол-во 

операций
Операция по ремонту узлов, деталей

Нормо-

часы


