
Составлена в ценах по состоянию на 2021 г.

Всего
в том числе 

Материалы

1 2 3 4 5

1
Сверхтиповые работы. Капитальный ремонт (c заменой) запорной 

арматуры котлоагрегата ст.№ 8 БКЗ-320/140 ПТ5, рег.№5917-К
29 142 742,00                                    -     

2
Сверхтиповой ремонт. Капитальный ремонт. Зачистка под контроль 

металла котлоагрегатаст.№ 8 БКЗ-320/140 ПТ5, рег.№5917-К
30 421 769,00

3
Сверхтиповой ремонт. Капитальный ремонт (с заменой) дренажных 

трубопроводов в пределах котлоагрегата ст.№ 8, рег.№ 5332-К  
34 691 002,00

4

Сверхтиповой ремонт. Капитальный ремонт (с заменой) дренажных 

(вспомогательныХ) трубопроводов в пределах котлоагрегата ст.№ 8,                         

рег.№ 5332-К  

36 862 332,00                                    -     

5

Типовой ремонт. Капитальный ремонт экранов и донышек 

котлоагрегата ст.№ 8 БКЗ-320/140,  зав. № 1148, рег.№ 5917-К, год 

изготовления октябрь 1974г. 

19 617 714,00                                    -     

6
Типовой ремонт. Капитальный ремонт. Вырезка образцов для 

контроля котлоагрегата ст.№ 8 БКЗ-320/140, зав.№1148, рег.№5917-К
28 91 408,00

          2 826 967,00                                      -     

          2 826 967,00                                      -     

НДС 20% 565 393,40                   

Всего с НДС 3 392 360,40                

Материалы поставки Генерального подрядчика 100%

Начальник ПТО Ачинского участка   Е.К. Кеер

Расчет начальной максимальной цены.

по объекту: Капитальный ремонт котлоагрегата ст. №8 БКЗ-320/140 зав. № 1148, рег.№5917-К, год изготовления октябрь 

1974г. Запорной арматуры. Зачистка под контроль металла. Капитальный ремонт (с заменой) дренажных трубопроводов 

в пределах котлоагрегата. Капитальный ремонт (с заменой) дренажных (вспомогательныХ) трубопроводов в пределах 

котлоагрегата, экранов и донышек. Вырезка образцов для контроля котлоагрегата. ТЭЦ АО "РУСАЛ Ачинск".

Стоимость работ в текущих ценах

ИТОГО начальная стоимость работ:

СМР

Всего:

№ смет Наименование смет
№п/

п


