

Расчет начальной максимальной цены.

по объекту: Капитальный ремонт котлоагрегата ст. №8 БКЗ-320/140 зав. № 1148, рег.№5917-К, год изготовления октябрь 1974г. Запорной арматуры. Зачистка под контроль металла. Капитальный ремонт (с заменой) дренажных трубопроводов в пределах котлоагрегата. Капитальный ремонт (с заменой) дренажных (вспомогательныХ) трубопроводов в пределах котлоагрегата, экранов и донышек. Вырезка образцов для контроля котлоагрегата. ТЭЦ АО "РУСАЛ Ачинск".

Составлена в ценах по состоянию на 2021 г.

№п/ п	Наименование смет	№ смет	Стоимость работ в текущих ценах	
			Всего	в том числе Материалы
1	2	3	4	5
СМР				
1	Сверхтиповые работы. Капитальный ремонт (с заменой) запорной арматуры котлоагрегата ст.№ 8 БКЗ-320/140 ПТ5, рег.№5917-К	29	142 742,00	-
2	Сверхтиповой ремонт. Капитальный ремонт. Зачистка под контроль металла котлоагрегата ст.№ 8 БКЗ-320/140 ПТ5, рег.№5917-К	30	421 769,00	
3	Сверхтиповой ремонт. Капитальный ремонт (с заменой) дренажных трубопроводов в пределах котлоагрегата ст.№ 8, рег.№ 5332-К	34	691 002,00	
4	Сверхтиповой ремонт. Капитальный ремонт (с заменой) дренажных (вспомогательныХ) трубопроводов в пределах котлоагрегата ст.№ 8, рег.№ 5332-К	36	862 332,00	-
5	Типовой ремонт. Капитальный ремонт экранов и донышек котлоагрегата ст.№ 8 БКЗ-320/140, зав. № 1148, рег.№ 5917-К, год изготовления октябрь 1974г.	19	617 714,00	-
6	Типовой ремонт. Капитальный ремонт. Вырезка образцов для контроля котлоагрегата ст.№ 8 БКЗ-320/140, зав.№1148, рег.№5917-К	28	91 408,00	
Всего:			2 826 967,00	-
ИТОГО начальная стоимость работ:			2 826 967,00	-
	НДС 20%		565 393,40	
	Всего с НДС		3 392 360,40	

Материалы поставки Генерального подрядчика 100%

Начальник ПТО Ачинского участка

Е.К. Keep