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3041-160-ССПИ2
Модернизация ПС 110/10кВ Юрты с заменой ОД,

КЗ на элегазовые выключатели -2 шт.

Система сбора и передачи информации.
ПС 110 кВ Юрты

Общие данные

12.21

12.21
12.21

Андреев

Р 1

Формат А3 

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение Наименование Примечание

3041-160-АС2 Архитектурно-строительные решения. ПС 110 кВ Юрты Том 15.2

3041-160-ЭР2 Электротехнические решения. ПС 110 кВ Юрты Том 16.2

3041-160-РЗ2 Релейная защита и автоматика. ПС 110 кВ Юрты Том 17.2

3041-160-ССПИ2 Система сбора и передачи информации. ПС 110 кВ Юрты Том 18.2

9

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Прилагаемые документы

3041-160-ССПИ2.С Спецификация оборудования, материалов и изделий

3041-160-ССПИ2.ВМР л. 1  Ведомость монтажных работ

3041-160-ССПИ2.ПНР л. 1  Ведомость пуско-наладочных работ

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 Объемы дополнительной телемеханизации на однолинейной схеме подстанции

3 Перечень сигналов телесигнализации

4 Перечень сигналов телеизмерений

5 Перечень команд телеуправления

6 Структурная схема ССПИ

7.1-7.4 Схемы принципиальные подключения цепей ТИ, ТС и АПТС

8 План прокладки кабеля в ОПУ

9 Кабельный журнал



- Сигнализация положения
 коммутационного аппарата;

- Телеуправление двухпозиционное.

- Телеизмерение (ток, активная мощность,
реактивная мощность, напряжение, частота);

ТС

ТУ

фI,U

Примечания:
1. На схеме телемеханизация отображена только в объеме, выполняемом в рамках текущего проекта,
полный объем условно не показан.
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ШР-110 ВЛ 110 кВ Ключи Тяговая - Юрты (С-60)
ЗНШ ШР-110 ВЛ 110 кВ Ключи Тяговая - Юрты (С-60)

ОПН-110 Т-2

В-110 Т-1

КЗ-110 Т-1

В-110 Т-2

КЗ-110 Т-2

Реконструируемое оборудование
по настоящему титулу

ТТ6 10PR
ТТ5 10PR
ТТ4 10PR
ТТ3 10PR
ТТ2 0.2
ТТ1 0.2S

ТТ6 10PR
ТТ5 10PR
ТТ4 10PR
ТТ3 10PR
ТТ2 0.2
ТТ1 0.2Sф.I ф.I

- Сигнализация положения
 коммутационного аппарата;

- Телеуправление двухпозиционное.
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3041-160-ССПИ2
Модернизация ПС 110/10кВ Юрты с заменой ОД,

КЗ на элегазовые выключатели -2 шт.

Система сбора и передачи информации.
ПС 110 кВ Юрты

Объемы дополнительной телемеханизации на
однолинейной схеме подстанции
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Формат А2 
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      3041-160-ССПИ2       
      

Модернизация ПС 110/10кВ Юрты с заменой ОД, 
КЗ на элегазовые выключатели -2 шт.       

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

Разраб. Пантелеев  12.21 
Система сбора и передачи информации. 

ПС 110 кВ Юрты 

Стадия Лист Листов 

Ин
в. 

№
 по

дл
. 

 

    Р 3      
    

Перечень сигналов телесигнализации 
 

Проектный центр 
ООО "Техно Базис" 

Н.контр Бучинский  12.21 
ГИП Тюкавкин  12.21 

 

Номер 
дискр. 

сигнала 
Присоединение 

Телесигнал ССПИ Контроллер ССПИ нижнего уровня Верхний уровень ССПИ 

Примечание 
Наименование Статус Способ  

передачи 
Номер 
шкафа 

Марка и номер  
контроллера ССПИ Статус ДП РЭС 

ЦУС ОАО 
"ИЭСК"  

(ретрансляция 
из ДП ЗЭС) 

Филиал АО 
"СО ЕЭС" 

 "Иркутское РДУ" 

Телесигнализация. Сигналы положения коммутационных аппаратов 

23 Т-1 110 кВ В-110 Т-1 включен Проект. Сухой контакт Шк. ТМ МТС-8 №3 по проекту 3041-127 Х Х Х  

24 Т-1 110 кВ В-110 Т-1 отключен Проект. Сухой контакт Шк. ТМ МТС-8 №3 по проекту 3041-127 Х Х Х  

25 Т-1 110 кВ КЗ-110 Т-1 включен Проект. Сухой контакт Шк. ТМ МТС-8 №4 по проекту 3041-127 Х Х Х  

26 Т-1 110 кВ КЗ-110 Т-1 отключен Проект. Сухой контакт Шк. ТМ МТС-8 №4 по проекту 3041-127 Х Х Х  

33 Т-2 110 кВ В-110 Т-2 включен Проект. Сухой контакт Шк. ТМ МТС-8 №5 по проекту 3041-127 Х Х Х  

34 Т-2 110 кВ В-110 Т-2 отключен Проект. Сухой контакт Шк. ТМ МТС-8 №5 по проекту 3041-127 Х Х Х  

35 Т-2 110 кВ КЗ-110 Т-2 включен Проект. Сухой контакт Шк. ТМ МТС-8 №5 по проекту 3041-127 Х Х Х  

36 Т-2 110 кВ КЗ-110 Т-2 отключен Проект. Сухой контакт Шк. ТМ МТС-8 №5 по проекту 3041-127 Х Х Х  

Телесигнализация. Аварийно-предупредительные телесигналы (АПТС) 

84 Т-1 110 кВ Срабатывание резервных РЗ Т-1 Проект. Сухой контакт Пан. №25 КЭЯ Знак+ №15 по проекту 3041-127 Х Х -  

110 Т-1 110 кВ Неисправность (неготовность) 
В-110 Т-1 Проект. Сухой контакт Пан. №25 КЭЯ Знак+ №15 по проекту 3041-127 Х Х Х  

111 Т-1 110 кВ Срабатывание УРОВ В-110 Т-1 Проект. Сухой контакт Пан. №25 КЭЯ Знак+ №15 по проекту 3041-127 Х Х Х  

89 Т-2 110 кВ Срабатывание резервных РЗ Т-2 Проект. Сухой контакт Пан. №25 КЭЯ Знак+ №16 по проекту 3041-127 Х Х -  

112 Т-2 110 кВ Неисправность (неготовность) 
В-110 Т-2 Проект. Сухой контакт Пан. №25 КЭЯ Знак+ №16 по проекту 3041-127 Х Х Х  

113 Т-2 110 кВ Срабатывание УРОВ В-110 Т-2 Проект. Сухой контакт Пан. №25 КЭЯ Знак+ №16 по проекту 3041-127 Х Х Х  
 
 
 
 
 
 
  

Условные обозначения (телесигналы ССПИ): 
«Сущ.» – существующий телесигнал; 
 
 «Проект.» – новый телесигнал вывод которого предусмотрен 
в рамках настоящего проекта; 
 
«Персп.» – перспективный телесигнал, вывод которого без 
реконструкции устройств РЗА или замены первичного обору-
дования не возможен, но под который резервируется вход в 
системе ССПИ для вывода в перспективе после реконструк-
ции подстанции. 

Условные обозначения (контроллер ССПИ): 
«Сущ.» – существующий контроллер ССПИ, замена не тре-
буется; 
 
«Зам.» – замена контроллера ССПИ в существующем шкафу 
на новый; 
 
«Проект.» – проектируемый контроллер ССПИ в новом шка-
фу.  
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Модернизация ПС 110/10кВ Юрты с заменой ОД, 
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Перечень сигналов телеизмерений 
 

Проектный центр 
ООО "Техно Базис" 

Н.контр Бучинский  12.21 
ГИП Тюкавкин  12.21 

 

Поз. Присоединение 

Телеизмерения ССПИ Контроллер ССПИ нижнего уровня Верхний уровень ССПИ Примечание 

Класс 
напр., 

кВ 
Существующие 

параметры 
Дополнительные 

параметры 
(проектируемые) 

Исключаемые  
параметры 

Номер 
шкафа 

Марка и номер 
контроллера 

ССПИ 
Статус ДП РЭС 

ЦУС ОАО "ИЭСК"  
(ретрансляция из ДП 

ЗЭС) 

Филиал АО 
"СО ЕЭС" 

 "Иркутское РДУ" 

 

3 Трансформатор Т-1 110 Ua, Ub, Uc Ia, Ib,  Ic, Pсум, Qсум - Пан. №25 КЭЯ Знак+ №15 3041-
127 Ia, Ib,  Ic, Pсум, Qсум Ia, Ib,  Ic, Pсум, Qсум Ib, Pсум, Qсум  

4 Трансформатор Т-2 110 Ua, Ub, Uc Ia, Ib,  Ic, Pсум, Qсум - Пан. №25 КЭЯ Знак+ №16 3041-
127 Ia, Ib,  Ic, Pсум, Qсум Ia, Ib,  Ic, Pсум, Qсум Ib,  Pсум, Qсум  

 
*Прим.1. Перечисленные телеизмерения, в рамках настоящего титула, перезаводятся с проектируемых отдельностоящих трансформаторов тока 110 кВ, устанавливаемых по настоящему титулу. 
*Прим.2. В графе «Статус» контроллера нижнего уровня указан шифр проекта, по которому выполнена установка КЭЯ Знак+.  

Условные обозначения (контроллер ССПИ): 
«Сущ.» – существующий контроллер ССПИ, замена не  
требуется; 
 
«Зам.» – замена контроллера ССПИ в существующем шкафу 
на новый; 
 
«Проект.» – проектируемый контроллер ССПИ в новом шка-
фу. 
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Модернизация ПС 110/10кВ Юрты с заменой ОД,  
КЗ на элегазовые выключатели -2 шт.       

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

Разраб. Пантелеев  12.21 
Система сбора и передачи информации. 
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Стадия Лист Листов 
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в. 
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    Р 5      
    

Перечень команд телеуправления 
 

Проектный центр 
ООО "Техно Базис" 

Н.контр Бучинский  12.21 
ГИП Тюкавкин  12.21 

 

Поз. Присоединение 

Сигнал телеуправления ССПИ Контроллер ССПИ нижнего уровня Верхний уровень ССПИ Примечание 

Наименование Статус Способ  
передачи 

Номер 
шкафа 

Марка и номер  
контроллера ССПИ Статус 

Номер 
выходного 

реле 
ДП РЭС 

ЦУС ОАО 
"ИЭСК"  

(ретрансляция 
из ДП ЗЭС) 

Филиал АО 
"СО ЕЭС" 

 "Иркутское РДУ" 

 

Телеуправление. Команды управления выключателями 

29 Трансформатор Т-1 В-110 Т-1 включить Проект. Сухой контакт Пан. №25 КЭЯ Знак+ №15 3041-
127* К1 Х Х -  

1 Трансформатор Т-1 В-110 Т-1 отключить Проект. Сухой контакт Пан. №25 КЭЯ Знак+ №15 3041-
127* К2 Х Х -  

30 Трансформатор Т-2 В-110 Т-2 включить Проект. Сухой контакт Пан. №25 КЭЯ Знак+ №16 3041-
127* К1 Х Х -  

2 Трансформатор Т-2 В-110 Т-2 отключить Проект. Сухой контакт Пан. №25 КЭЯ Знак+ №16 3041-
127* К2 Х Х -  

             
* - шифр проекта, по которому выполнена установка МИП.  

Условные обозначения (телесигналы ССПИ): 
«Сущ.» – существующий телесигнал (замена контрольного 
кабеля не выполняется); 
 
«Проект.» – новый телесигнал вывод которого предусмотрен 
в рамках настоящего проекта; 
 
«Персп.» – перспективный телесигнал, вывод которого без 
реконструкции устройств РЗА или замены первичного обору-
дования не возможен, но под который резервируется вход в 
системе ССПИ для вывода в перспективе после реконструк-
ции подстанции. 

Условные обозначения (контроллер ССПИ): 
«Сущ.» – существующий контроллер ССПИ, замена не тре-
буется; 
 
«Зам.» – замена контроллера ССПИ в существующем шкафу 
на новый в связи с тем, что класс точности контроллера ниже 
чем 0,2; 
 
«Проект.» – проектируемый контроллер ССПИ в новом шка-
фу. 



Примечания:
1. Утолщенной линией показано проектируемое оборудование в данном разделе, тонкой линией показано существующее оборудование;
2. Оборудование телемеханики на ПС 110 кВ Юрты предусматриваются по титулу " Модернизация (расширение) системы сбора и
передачи информации  ПС 110/35/10 кВ Куйтун, ПС 110/35/10 кВ Стройбаза, ПС 110/10 кВ Водопад,  ПС 110/35/10 кВ Шеберта,
ПС 110/35/6 кВ Бирюса, ПС 110/10 кВ ЗСМ, ПС 110/35/10 кВ Юрты.

Т-1 110кВ Т-2 110кВ СВ-110

КЭЯ №15 КЭЯ №16 КЭЯ №17
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Яч. 16  "КЛ 10 кВ
Юрты - Поселок"

Яч. 14  "КЛ 10 кВ
Юрты - П/Я «Б»"

Яч. 12  "ВЛ 10 кВ
Юрты - Нижний

склад"
Яч. 10  "КТП №1" Яч. 6  "Т-2 10кВ"

КЭЯ 2 КЭЯ №4 КЭЯ №5 КЭЯ №1 КЭЯ №11

Яч. 5  "Т-1 10кВ" Яч. 9  "ВЛ 10 кВ
Юрты - Школа"

Яч. 11  "КЛ 10 кВ
Юрты -

Мебельный  цех"

Яч. 13  "КЛ 10 кВ
Юрты - П/Я«А»"

Яч. 15  "КЛ 10 кВ
Юрты -Котельная"

Яч. 17  "ВЛ 10 кВ
Юрты - Конторка" Яч. 18  "СВ-10"
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КРУН-10кВ

ОПУ

RS
-4

85

~2
20
V

ВЛ 110 кВ Ключи тяговая
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Первичный БП
220/24В

(резервный)~2
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+2
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~24V

Первичный БП
220/24В

(основной)~2
20

В

+2
4В~220V ~220V ~220V ~220V

~220V ~220V ~220V

Коммутатор
Cisco 3560

 (сущ.)

Коммутатор
Eltex 3124F

(сущ.)

Шкаф связи

Положение коммутационных
аппаратов 110 кВ и АПТС

Контроллеры дискретных входов
№1-№8 (МТС-8-250-М2)

8 7 6 5 4 3 2 1

ТСТСТСТСТС

АВР №1

~220V ~220V

~2
20
V~220V ~220V

Условные обозначения:

- информационные цепи ethernet
- информационные цепи RS-485

~24V - цепи электропитания основного комплекта УКСД +24 В
~24V - цепи электропитания резервного комплекта УКСД +24 В

- цепи электропитания оборудования ~220 В от ИБП №2~220V

~220V - цепи электропитания оборудования ~220 В от ИБП №1
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8 7 6 5 4 3 2 1

ТС ТС

Модуль
 ввода аналоговых

сигналов
(МТИ-3-Н-Д13)

ТИ

Тем-ра
окруж. возд.

 РП-110

КЭЯ №20

ТТ ТН

RS
-4

85

~2
20
V RS

-4
85

~2
20
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ТН-1-110

КЭЯ №21

RS
-4

85

~2
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ТН-2-110

КЭЯ №22

ТН ТН

Мультиплексор
BG-30ECI

(сущ.)

Et
h

S1
6

ДК (рез.)

ДК (осн.)

Резервный канал связи

ПС 500 кВ Тайшет
ПС 500 кВ Тулун

Основной канал связи
ПС 500 кВ Тайшет

ПС 500 кВ Тулун

ПС 110кВ Бирюса

ПС 110кВ Бирюса

Ретрансляция данных в
ЦУС ОАО "ИЭСК"

ДП ЗЭС

Сервер
резервный сущ.

Сервер
 основной сущ.

Основной канал связи
РДП ЮЭС

УД ООО "ИЭСВ"
г. Иркутск,

ул. Депутатская, 83

Резервный канал связи
РДП ЮЭС
УД ООО

"ИЭСВ"г.Иркутск,
ул. Байкальская, 259

ДЦ Филиал АО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ
г. Иркутск, ул. Ширямова, 54а

Мультиплексор
основной сущ.

Мультиплексор
резервный сущ.

ЛВС
Иркутского

 РДУ

ТМ (осн.)
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Коммутатор
SW1
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Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп.
Разраб.

Проверил
Н.контр.

Бучинский
Тюкавкин

Проектный центр
ООО "Техно Базис"

Дата

3041-160-ССПИ2
Модернизация ПС 110/10кВ Юрты с заменой ОД,

КЗ на элегазовые выключатели -2 шт.

Система сбора и передачи информации.
ПС 110 кВ Юрты

Схемы принципиальные подключения цепей ТИ,
ТС и АПТС

12.21

12.21
12.21

Андреев

Р 7.1

Формат А3 

ТА1А

1И3 1И1 Ia*

Ib*

Ic*

Ia

Ib

Ic

Токовые
цепи

ХТ5:1

Х5:2

Х5:3

0,2S

ТА1В

1И3 1И1

ТА1С

1И3 1И1

ХТ5:4

ХТ5:5

ХТ5:6

ОРУ 110 кВ.
ШЗВ В-110 Т-1

КЭЯ Знак №15

ОПУ. Панель №25. Панель ТМ

Х15:1

Х15:3

Х15:5

Х15:2

Х15:4

Х15:6

А411-Т1G
ТИ-101

В411-Т1G
ТИ-101

С411-Т1G
ТИ-101

N411-Т1G
ТИ-101

Примечания:
1. Утолщенными линиями показан новый кабель, тонкими - существующее оборудование.
2. Тип, марка и длина кабеля приведены в кабельном журнале.
3. Кабель с маркировкой Т1-201, Т1-203, Т1-205, Т2-201, Т2-203, Т2-205 учтен в комплекте 3041-160-РЗ2.

ОРУ 110 кВ.
 ТТ 110 кВ

А411-Т1G
Т1-201

N411-Т1G
Т1-201

В411-Т1G
Т1-203

N411-Т1G
Т1-203

С411-Т1G
Т1-205

N411-Т1G
Т1-205

ТА1А

1И3 1И1 Ia*

Ib*

Ic*

Ia

Ib

Ic

Токовые
цепи

ХТ5:1

Х5:2

Х5:3

0,2S

ТА1В

1И3 1И1

ТА1С

1И3 1И1

ХТ5:4

ХТ5:5

ХТ5:6

ОРУ 110 кВ.
ШЗВ В-110 Т-2

КЭЯ Знак №16

ОПУ. Панель №25. Панель ТМ

Х16:1

Х16:3

Х16:5

Х16:2

Х16:4

Х16:6

А411-Т2G
ТИ-102

В411-Т2G
ТИ-102

С411-Т2G
ТИ-102

N411-Т2G
ТИ-102

ОРУ 110 кВ.
 ТТ 110 кВ

А411-Т2G
Т2-201

N411-Т2G
Т2-201

В411-Т2G
Т2-203

N411-Т2G
Т2-203

С411-Т2G
Т2-205

N411-Т2G
Т2-205
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Лист

Изм. Кол.уч. Лист Дата№ док. Подп.
3041-160-ССПИ2 7.2

Формат А3 

SA1 ХТ1:10
В-110 Т-1 ВключенС9 С10

ХТ1:9

SA1 ХТ1:12
В-110 Т-1 ОтключенС11 С12

ХТ1:11 +ТС24
Т1-207

ХТ2:12

+ТС23
Т1-207

ХТ2:11

ТС0
Т1-207

ХТ2:10

ОРУ 110 кВ. Привод В-110 Т-1 ОРУ 110 кВ.
ШЗВ В-110 Т-1

+ТС24
ТС-101

+ТС23
ТС-101

ТС0
ТС-101

ОПУ. Шкаф ТМ

МТС-8 №3

+24

ХТ3:8

ХТ3:7

ХТ3:10

DI7

DI8

SA1 ХТ1:10
КЗ-110 Т-1 ВключенС9 С10

ХТ1:9

SA1 ХТ1:12
КЗ-110 Т-1 ОтключенС11 С12

ХТ1:11

ОРУ 110 кВ. Привод КЗ-110 Т-1

+ТС26
ТС-102

+ТС25
ТС-102

ТС0
ТС-102

МТС-8 №4

+24

SA1 ХТ1:10
В-110 Т-2 ВключенС9 С10

ХТ1:9

SA1 ХТ1:12
В-110 Т-2 ОтключенС11 С12

ХТ1:11 +ТС34
Т2-207

ХТ2:12

+ТС33
Т2-207

ХТ2:11

ТС0
Т2-207

ХТ2:10

ОРУ 110 кВ. Привод В-110 Т-2 ОРУ 110 кВ.
ШЗВ В-110 Т-2

+ТС34
ТС-103

+ТС33
ТС-103

ТС0
ТС-103

МТС-8 №5

+24

ХТ5:2

ХТ5:1

ХТ5:9

DI1

DI2

SA1 ХТ1:10
КЗ-110 Т-2 ВключенС9 С10

ХТ1:9

SA1 ХТ1:12
КЗ-110 Т-2 ОтключенС11 С12

ХТ1:11

ОРУ 110 кВ. Привод КЗ-110 Т-2

+ТС36
ТС-104

+ТС35
ТС-104

ТС0
ТС-104

Примечания:
1. Утолщенными линиями показан новый кабель, тонкими - существующее оборудование.
2. Тип, марка и длина кабеля приведены в кабельном журнале.

DI1

DI2

МТС-8 №5

+24

DI3

DI4

ХТ4:2

ХТ4:1

ХТ4:10

ХТ5:4

ХТ5:3

ХТ5:10



Х6:20
К29

Х6:19
К30

Х6:21

А1 БЭМП РУ-ДВ5

Х:129 ТС3
ТС-201

ОПУ. Панель №26. Шкаф АУВ В 110 Т-1 и
автоматики КЗ в цепи Т-1

Х:128 ТС0
ТС-201

КЭЯ Знак №15

ОПУ. Панель №25. Панель ТМ

ТС3

+12В

Срабатывание ТНЗНП

Х3:2
К1

Х3:1
К2

Х3:3

Х:111 ТС1
ТС-201

Х3:4Х3:5
К3

К4
Х3:6

Х:112

Х3:7Х3:8
К5

К6
Х3:9

Х:113

Х3:10Х3:11
К7

К8
Х3:12

Х:114

КL8 Х:115

КL15 Х:116

КL10 Х:117

Срабатывание ДЗ

Срабатывание ТЗН

Срабатывание МФТО

Работа АПВ

Работа УРОВ

Неготовность привода В 110 Т-1

Неисправность БЭМП

ТС1

А1 БЭМП РУ-ДВ5

11 14

11 14

21 24Х:110
ТС2

ТС-201 ТС2

Ср
аб

ат
ыв

ан
ие

 ре
зе

рв
ны

х Р
З 

Т-
1

Примечания:
1. Утолщенными линиями показан новый кабель и устройства РЗА, тонкими - существующее оборудование.
2. Тип, марка и длина кабеля приведены в кабельном журнале.
3. Комплекты защит РЗА учтены в комплекте 3041-160-РЗ2.
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Лист

Изм. Кол.уч. Лист Дата№ док. Подп.
3041-160-ССПИ2 7.3

Формат А3 

ХТ1:1

ХТ1:3

ХТ1:2

ХТ1:4

ТУ1off

ТУ1on

ТУ1com

ХТ2:1

ХТ2:2

ХТ2:3

Подключение цепей
телеуправления приведено в

комплекте 3041-160-РЗ2

27-QT1G

29-QT1G

03-QT1G



Х6:20
К29

Х6:19
К30

Х6:21

А1 БЭМП РУ-ДВ5

Х:129 ТС3
ТС-202

ОПУ. Панель №27. Шкаф АУВ В 110 Т-2 и
автоматики КЗ в цепи Т-2

Х:128 ТС0
ТС-202

КЭЯ Знак №16

ОПУ. Панель №25. Панель ТМ

ТС3

+12В

Срабатывание ТНЗНП

Х3:2
К1

Х3:1
К2

Х3:3

Х:111 ТС1
ТС-202

Х3:4Х3:5
К3

К4
Х3:6

Х:112

Х3:7Х3:8
К5

К6
Х3:9

Х:113

Х3:10Х3:11
К7

К8
Х3:12

Х:114

КL8 Х:115

КL15 Х:116

КL10 Х:117

Срабатывание ДЗ

Срабатывание ТЗН

Срабатывание МФТО

Работа АПВ

Работа УРОВ

Неготовность привода В 110 Т-2

Неисправность БЭМП

ТС1

А1 БЭМП РУ-ДВ5

11 14

11 14

21 24Х:110
ТС2

ТС-202 ТС2

Ср
аб

ат
ыв

ан
ие

 ре
зе

рв
ны

х Р
З 

Т-
2

Примечания:
1. Утолщенными линиями показан новый кабель и устройства РЗА, тонкими - существующее оборудование.
2. Тип, марка и длина кабеля приведены в кабельном журнале.
3. Комплекты защит РЗА учтены в комплекте 3041-160-РЗ2.
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Изм. Кол.уч. Лист Дата№ док. Подп.
3041-160-ССПИ2 7.4

Формат А3 

ХТ1:1

ХТ1:3

ХТ1:2

ХТ1:4

ТУ1off

ТУ1on

ТУ1com

ХТ2:1

ХТ2:2

ХТ2:3

Подключение цепей
телеуправления приведено в

комплекте 3041-160-РЗ2

27-QT2G

29-QT2G

03-QT2G



Примечание:
- Утолщенной линией показано проектируемое оборудование в данном проекте,
тонкой линией показано существующее оборудование.

Перечень шкафов и панелей

Номер Наименование Статус Примечание

Ряд панелей №1

1Л Панель амперметров Т1, Т2 сущ. панель
1 Панель управления ОД-110кВ и РПН Т-1 сущ. панель
2 Панель управления вводов 10кВ. Т-1, Т-2, СВ-10 сущ. панель
3 Панель сигнализации сущ. панель
4 Панель защит Т-1 сущ. панель
5 Панель защит Т-2 сущ. панель
6 Панель собственных нужд сущ. панель
7 ТСН №1 сущ. панель
8 Панель собственных нужд сущ. панель

Ряд панелей №2

9 Панель ТН-1-110кВ, ТН-2-110кВ и учета ВЛ-110кВ сущ. панель
10 Панель управления СВ-110кВ сущ. панель
11 Автоматика СВ-110кВ сущ. панель
12 Панель ДЗ ВЛ-110кВ "С62" сущ. панель
13 Панель З.З. ВЛ-110кВ "С62" сущ. панель
14 Панель З.З. ВЛ-110кВ "С60" сущ. панель
15 Панель ДЗ ВЛ-110кВ "С60" сущ. панель
16 Панель ЦС сущ. панель

Ряд панелей №3

17 Осциллограф 110кВ сущ. панель
18 Панель ИМФ-3Р ВЛ-110 "С-60" и "С-62" сущ. панель
19 Блоки питания. Контроль изоляции сущ. панель
20 Зарядное устройство сущ. панель
21 Зарядные устройства дуговой защиты сущ. панель

Ряд панелей №4

22 Собственный нужды, ТСН №2 сущ. панель
23 ТСН №2 сущ. панель
24 ТСН №1 сущ. панель
25 Панель ТМ сущ. панель
ТМ Шкаф ТМ сущ. шкаф

26 Шкаф АУВ В 110 Т-1 и автоматики КЗ в цепи Т-1 проект. шкаф

27 Шкаф АУВ В 110 Т-2 и автоматики КЗ в цепи Т-2 проект. шкаф

М 1:75

ТМ 57
00

51
00

8500

11 10 91215 14 1316

5 6 741 2 31Л 8

171821 20 19

2522 23 24

ТСН-1
ТСН-2

БП
-2

БП
-1

Стол

СтолСтол

Ряд панелей №1

Ряд панелей №2

Ряд панелей №3

Ряд панелей №4
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в. 

№
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.
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Формат А3

Помещение
связи

600

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

8 -

Разраб. Пантелеев

Проверил Бучинский
Н. контр. Тюкавкин

Модернизация ПС 110/10кВ Юрты с заменой ОД,
КЗ на элегазовые выключатели -2 шт.

План прокладки кабеля в ОПУ

3041-160-ССПИ2

Система сбора и передачи информации.
ПС 110 кВ Юрты

12.21

12.21
12.21

Р

Проектный центр
ООО "Техно Базис"

800

2726

800

60
0

ТИ-101
ТИ-102 ТС-101

ТС-102
ТС-103
ТС-104

с ОРУ 110 кВ

ТС-201
ТС-202
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Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист Дата№ док. Подп.
Разраб.

Проверил
Н.контр.

Бучинский
Тюкавкин

Проектный центр
ООО "Техно Базис"

3041-160-ССПИ2
Модернизация ПС 110/10кВ Юрты с заменой ОД,

КЗ на элегазовые выключатели -2 шт.

Система сбора и передачи информации.
ПС 110 кВ Юрты

Кабельный журнал

12.21

12.21
12.21

Андреев

Р 9

Формат А3 

Примечания:
1. Кабельный журнал не может служить основанием для нарезки кабеля.
Кабель нарезается на основании фактического измерения трасс.

Пози-ция
Наименование

монтажной
единицы

Маркировка
кабеля Заводская марка Кол. и сеч.

жил

Кол.
зан.
жил

Направление

Общая
длина, м

Способ прокладки

Примечание
Графа для

отметок строи-
тельстваОткуда Куда

по мет.
констр. и
лоткам

по дну
ж/б

лотка

в
металло
-рукаве

в трубе
пластик.

в
траншее

в гофро-
трубе

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1

Контрольный
кабель

ТС-101 КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5 3 ОРУ 110 кВ. ШЗВ В-110 Т-1 ОПУ. Шкаф ТМ 120 25 90 5 - -

2 ТС-102 КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5 3 ОРУ 110 кВ. Привод КЗ-110 Т-1 ОПУ. Шкаф ТМ 120 25 90 5 - -

3 ТС-103 КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5 3 ОРУ 110 кВ. ШЗВ В-110 Т-2 ОПУ. Шкаф ТМ 140 25 110 5 - -

4 ТС-104 КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5 3 ОРУ 110 кВ. Привод КЗ-110 Т-2 ОПУ. Шкаф ТМ 140 25 110 5 - -

5 ТС-201 КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 4 ОПУ. Панель №26. Шкаф АУВ В 110 Т-1 и
автоматики КЗ в цепи Т-1 ОПУ. Панель №25. Панель ТМ 10 10 - - - -

6 ТС-202 КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 4 ОПУ. Панель №27. Шкаф АУВ В 110 Т-2 и
автоматики КЗ в цепи Т-2 ОПУ. Панель №25. Панель ТМ 10 10 - - - -

7 ТИ-101 КВВГЭнг(А)-LS 7х4 4 ОРУ 110 кВ. ШЗВ В-110 Т-1 ОПУ. Панель №25. Панель ТМ 120 25 90 5 - -

8 ТИ-102 КВВГЭнг(А)-LS 7х4 4 ОРУ 110 кВ. ШЗВ В-110 Т-2 ОПУ. Панель №25. Панель ТМ 140 25 110 5 - -

Марка кабеля КВВГЭнг
(А)-LS

КВВГЭнг
(А)-LS

КВВГЭнг
(А)-LS Всего

Наимен. монтажной ед-цы 4х1,5 7х1,5 7х4

Цепи ТМ 520 20 260 800

Итого 520 20 260 800

Сводная спецификация кабеля
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      3041-160-ССПИ2.С       

      
Реконструкция объекта: ПС 110/10 кВ Юрты инв.№8000140344 (замена отделите-

лей-короткозамыкателей 110 кВ на элегазовые колонковые выключатели)       
Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

Разраб. Бучинский  06.21 
Система сбора и передачи информации. 

ПС 110 кВ Юрты 

Стадия Лист Листов 

Ин
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№
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    Р 1 1     
    

Спецификация оборудования,  
изделий и материалов 

 

Проектный центр 
ООО "Техно Базис" 

Н.контр Бучинский  06.21 
ГИП Тюкавкин  06.21 

 

 

Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа 

Код оборудования, 
изделия, материала 

Завод- 
изготовитель 

Единица 
измерения 

Коли- 
чество 

Масса 
единицы 

кг 
Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Кабельная продукция и материалы        

1.1 Кабель контрольный  КВВГЭнг (А)-LS 
4х1,5 ЭТМ м. 520 0,192  

1.2 Кабель контрольный  КВВГЭнг (А)-LS  
7х4 ЭТМ м. 260 0,494  

1.3 Кабель контрольный  КВВГЭнг (А)-LS 
7х1,5 ЭТМ м. 20 0,269  

1.4 Металлорукав в ПВХ изоляции   РЗ-ЦПнг-16 ЭТМ м. 30 0,016  

1.5 Хомут заземления металлорукава  D=16 мм ЭТМ шт. 12 0,02  

1.6 Провод силовой ПуГВнг (А)-LS 1х6 желто-зеленый многопроволочный  ПуГВнг(А)-LS 1х6                               ЭТМ м 25 0,074  

1.7 Наконечник кольцевой изолированный желтый  ТМЛ 6-6-4 
ГОСТ 7386-80 

ЭТМ шт. 12 0,002  

1.8 Бирка кабельная (треугольная)  У136 
ТУ 36-1440-82 ЭТМ уп. 1 0,005  

1.9 Клемма проходная с размыкателем  UT 2,5-MT - 3046362 ЭТМ шт. 14 0,05  
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      3041-160-ССПИ2.ВМР 
      
      

Модернизация ПС 110/10кВ Юрты с заменой ОД, 
КЗ на элегазовые выключатели -2 шт. 

      

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

Разраб. Бучинский  12.21 
Система сбора и передачи информации. 

ПС 110 кВ Юрты 

Стадия Лист Листов 
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нв

. №
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од
л
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Р 1 1 

    

    

Ведомость монтажных работ 

 

Проектный центр 
ООО "Техно Базис"  

Н.контр Бучинский  12.21 

ГИП Тюкавкин  12.21 

 

№ 
п/п 

Наименование Ед.изм. Кол. Примечание 

Монтаж кабельной продукции  

1  Прокладка кабеля по конструкциям и лоткам м. 170  

2  
Монтаж провода ПуГВнг(А)-LS 1х6 для заземления экра-
нов кабеля 

м. 25  

3  Продевание кабеля в металлорукаве м. 30  

4  Прокладка кабеля по ж/б лоткам м. 600  

5  Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей шт. 60  

6  Монтаж клемм UT 2,5-MT в панель шт. 14 масса ~0,05 кг 

 



 
 

 

   

 

В
за

м
. и

нв
. №

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 

 
      3041-160-ССПИ2.ПНР 
      
      

Модернизация ПС 110/10кВ Юрты с заменой ОД, 
КЗ на элегазовые выключатели -2 шт. 

      

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

Разраб. Бучинский  12.21 
Система сбора и передачи информации. 

ПС 110 кВ Юрты 
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Ведомость пуско-наладочных работ 

 

Проектный центр 
ООО "Техно Базис"  

Н.контр Бучинский  12.21 

ГИП Тюкавкин  12.21 

 

№ 
п/п 

Наименование Ед.изм. Кол. Примечание 

Ведомость пуско-наладочных работ  

1  
Автоматизированные системы управления II категории 
технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 
20 

1 система 1  

2  
Автоматизированные системы управления II категории 
технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 
За каждый канал св. 20 до 39 

1 канал 8  

3  Приемосдаточные испытания АС: II категории сложности 1 система 1  

4  Предварительные испытания АС: II категории сложности 1 система 1  
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