Приложение № к договору № от

Подрядчик:

УТВЕРЖДАЮ :
Заместитель директора филиала-главный инженер ООО "Байкальская энергетическая компания"
Н-ЗТЭЦ
_____А.С. Алымов

Расчет начальной (максимальной) цены договора
по объекту: ПЛОЩАДКА РЕСИВЕРОВ. ИЭ735122. Техническое перевооружение замена ресивера водорода №5

Основание: Ведомости объемов работ №1 утвержденные директором Н-ЗТЭЦ.

Исходные данные:

Источник сметных цен — Сплит-форма индексов и сметных цен для ценовой зоны Иркутская область (1 зона) на 3 квартал 2026 года (ФГИС ЦС)
Уровень цен (квартал, год) — 2 кв 2027
Индекс-дефлятор на ОЗП, ЭМ, ЗПМ и МАТ на 2 кв. 2027г. — 1,93%

№ п/п	Наименование смет	№ смет	Стоимость работ в текущей цене										
			Всего	в том числе:									
				ОТ	ЭМ	ОТм	Материалы	Оборудование поставки подрядчика	Перевозка	НР	СП	ТЗ	ТЗМ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
СМР + оборудование													
1	Замена ресивера водорода №5	1	409 211	122 340	38 028	15 955	31 908	0	0	127 148	67 785	196,25	18,61
Всего СМР+оборудование			**409 211**	**122 340**	**38 028**	**15 955**	**31 908**	**0**	**0**	**127 148**	**67 785**	**196**	**19**
	в т.ч.:												
	Непр. работы и затраты (1,5%)		6 047										
	Прочие												
2	Командировочные расходы			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего прочие			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Итого начальная стоимость :			**409 211**	**122 340**	**38 028**	**15 955**	**31 908**	**0**	**0**	**127 148**	**67 785**	**196**	**19**
справочно													
	Материалы поставки заказчика		*0,00*										
	Оборудование поставки заказчика		*1 721 311*										
	Итого КВЛ без учета НДС		***2 130 522,48***										

Примечание:

1. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ
2. Расчёт за выполненные непредвиденные работы производится только с предоставлением согласованной подрядчиком и утвержденной заказчиком сметы.
3. При выполнении работ с использованием кранов (мостовые, козловые) принадлежащих Заказчику, Подрядчик компенсирует Заказчику затраты по предоставлению крана, определяемые ежемесячно по факту сдачи-приемки выполненных работ по фактической работе крана (см. договор).

Начальник ОКС — А.И. Чудаев

Экономист ОКС — А.М. Рязанцева