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Ед. 
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Поставка (заказчик/ 

подрядчик)

1 Замена пускателя магнитного шт 16
 Пускатель  магнитный ПМ-12, Uкат- 

АС 220 В
шт 16 повт. исп. Пускатель  магнитный ПМ-12, Uкат- АС 220 В 25А шт. 16 ранее снятые

Выключатель автоматический ВА 47-

29 С6 3P
шт 8 повт. исп. Выключатель автоматический ВА 47-29 С6 3P шт 8 ранее снятые

Выключатель автоматический ВА 47-

29 С1 3P
шт 8 повт. исп. Выключатель автоматический ВА 47-29 С1 3P шт 8 ранее снятые

Выключатель автоматический ВА 47-

29 С1 1P
шт 17 повт. исп. Выключатель автоматический ВА 47-29 С1 1P шт 17 ранее снятые

3
Демонтаж выключателя 

автоматического
шт 2 Выключатель автоматический АП-50 шт 2 лом

Реле РТЗЭ-С-12.5 шт. 16 повт. исп. Реле РТЗЭ-С-12.5 шт. 16 ранее снятые

Реле РВЦ 08, Uпит- АС 220 В шт. 2 повт. исп. Реле РВЦ 08, Uпит- АС 220 В шт. 2 ранее снятые

Реле Finder  55.34.8.230.0040 шт 4 повт. исп. Реле Finder  55.34.8.230.0040 шт 4 ранее снятые

Розетка Finder  94.74.SMA шт 4 повт. исп. Розетка Finder  94.74.SMA шт 4 ранее снятые

Шина нул на 1-ом угл.изол. ШНИ-6х9-8-У1-С шт 4 генподрядчик

Клемма UT 4 BU 3044115 PHOENIX шт. 440 генподрядчик

Клемма заземляющая  UT 4 РЕ  3044128 PHOENIX шт 38 генподрядчик

Стопор E/NS 35N 0800886 шт 80 генподрядчик

Крышка D-UT 2,5-10 3047235 PHOENIX шт 20 генподрядчик

Перемычки FBS  2-6 3030336 шт 50 генподрядчик

Din-рейка NS 35/15 WH PERF 2000 MM шт. 4 генподрядчик

6 Замена ключа управления шт 16 Ключ управления УП-5317 шт 16 повт. исп. Ключ управления УП-5317 шт 16 ранее снятые

Армаура светосигнальная СКЛ-220 

красная
шт 16 повт. исп. Армаура светосигнальная СКЛ-220 красная шт 16 ранее снятые

Армаура светосигнальная СКЛ-220 

зеленая
шт 16 повт. исп. Армаура светосигнальная СКЛ-220 зеленая шт 16 ранее снятые

8
Вырезка круглых отверстий (диаметр 

50мм)
шт 48

9 Демонтаж командоаппарата шт. 2 КЭП-238 лом

Провод ПУГВ-3 2мм2 белый м 60 генподрядчик

Провод ПУГВ-3 1мм2 белый м 470 генподрядчик

Наконечник-гильза НШВИ 1,0-12 шт 600 генподрядчик

Наконечник-гильза НШВИ 2,0-12 шт 246 генподрядчик

12
Отключение силовых кабелей (ВВГ 

4х4)
шт 28

13
Подключение силовых кабелей (ВВГ 

4х4)
шт 28 изолента ПВХ шт. 3 генподрядчик

14 Замена приставки ПКИ-11 шт 16 Приставка ПКИ-11 шт 16 повт. исп. Приставка ПКИ-11 шт 16 ранее снятые

№ 

п.п.
Наименование работ

Объем работ Потребность в основных материалах и зап.частях*
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  ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ №66

На Сверхтиповой капитальный ремонт. Капитальный ремонт схемы управления механизмами встряхивания   ст. №1 БКЗ -320/140 

зав.№729, рег.№4066-К, год изготовления  март 1965г.

Инв. № 0401541

Время ремонта 2023год

Зажим ЗНИ-4 шт

Раздел 1.

2 Замена выключателя автоматичнского шт 32

4 Замена реле шт

636 лом

7 Замена светосигнальной арматуры шт 32

5
Замена клеммы наборной щитов и 

пультов
шт           636

10 Замена провода коммутационного м 530 ПВ-1 1мм
2 м 530 лом

11
Подключение провода вторичной 

коммутации
шт 846



15

Схемы регистрации параметров для 

проведения технических и 

динамических испытаний объектов, 

систем контроля, авторегулирования и 

защиты, кол-во измеряемых 

параметров в схеме свыше 10 до 25: 3 

группа сложности ремонтно-

наладочных работ (18 элементов)

схема 1

16

Схемы ТЗ, блокировок, АВР, ФГУ, 

логические и др., количество 

элементов в схеме до 10 шт.: 3 

группа сложности ремонтно-

наладочных работ (10 элементов)

схема 1

17
Изготовление металлоконструкций из 

листовой стали 
Сталь листовая 2мм т 0,1 генподрядчик

18
Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1 

слой
м2 12,5 Краска-спрей (серая 520мл) шт 4 генподрядчик

19
Ремонт лакокрасочного покрытия: на 

каждый последующий слой 
м2 12,5 Краска-спрей (серая 520мл) шт 2 генподрядчик

20
Снятие металлоконструкций из 

листовой стали 
т 0,1 Сталь листовая 2мм т 0,1

21
Установка металлоконструкций из 

листовой стали 
т 0,1

Примечание: Производство монтажных работ с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования,

с вредными условиями труда (наличие пара, пыли, вредных газов, дыма  и т.п.) 

Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под напряжением


