
УТВЕРЖДАЮ

 ____________________С.И.Коноплев

"______ " __________________2024г

Исходные данные:

1 кв. 2024г (3 ценовая зона)

1,99%

ОТ ЭМ Отм Материалы

Оборудован

ие 

подрядчика

Перевозка НР СП ТЗ ТЗМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
Разработка проектной и рабочей 

документации
смета №1 71 315,00

71 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2
Монтаж систем автоматической пожарной 

сигнализации
02-01-01 14 149,00 3 472,00 49,00 31,00 5 168,00 0,00 0,00 3 414,00 1 806,00 4,75 0,04

14 149,00 3 472,00 49,00 31,00 5 168,00 0,00 0,00 3 414,00 1 806,00 4,75 0,04

209,00

3 Пусконаладочные работы 09-01-01 14 821,00 7 024,00 5 268,00 2 529,00 6,43 0,00

14 821,00 7 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 268,00 2 529,00 6,43 0,00

100 285,00 10 496,00 49,00 31,00 5 168,00 0,00 0,00 8 682,00 4 335,00 11,18 0,04

в т.ч.:

Временные здания и сооружения (__%)

Зимнее удорожание (___%)

Непредвиденные  работы и затраты (1,5%)

Прочие

Стоимость работ в текущей цене 

Всего Прочие

Итого начальная стоимость :

Всего СМР+оборудование

Всего

в том числе

СМР + оборудование

Всего ПИР

ПИР

№ 

п/п
Наименование смет № смет 

Расчет начальной (максимальной) цены договора

по объекту: "Трансформаторная подстанция на ж/б фундаменте. Инв. № ИЭ Т06_00002183. Модернизация системы пожарной сигнализации с установкой ПС, СОУЭ в КТП БМК-25."

Директор филиала ООО "Байкальская 

энергетическая компания " ТЭЦ-6

Основание: Задание на разработку проектной и рабочей документации, утвержденное и.о. заместителя главного инженера по электротехнической части  ООО "Байкальская энергетическая компания" В.Н. 

Лапашевым от 25.12.2023г, ведомости объемов работ № 1,2,3

Источник сметных цен ФСНБ-2022 (изм. 1-9)

Уровень цен (квартал, год)

Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ на  4кв 2024г

1



НДС 20 057,00

Всего с НДС 120 342,00

0

0

 Итого КВЛ без учета НДС 100 285,00

1. Расчет за выполненные непредвиденные работы  производится только с предоставлением согласованной подрядчиком и утвержденной заказчиком  сметы.

2. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ

Начальник ОКС ТЭЦ-6

Инженер по ПСР ОКС ТЭЦ-6 С.А. Сафонова

С.Н. Костоглодов

справочно:

Материалы поставки заказчика

Оборудование поставки заказчика

Примечание  : 

2


