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строительства 

См. общие материалы 
проектной 
документации 
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дорожного движения 

Не разраб. в соотв. с 
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сносу или демонтажу объектов 
капитального строительства 

Не разраб. в 
соответствии с ЗП 
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капитального строительства 
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используемых энергетических ресурсов 

 

– – Раздел 11(2). Сведения о нормативной 
периодичности выполнения работ по 
капитальному ремонту 
многоквартирного дома, необходимых 
для обеспечения безопасной 
эксплуатации такого дома, об объеме и о 
составе указанных работ 

Не разраб. в 
соответствии с ЗП 

– – Раздел 12. Иная документация в случаях. 
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ние 

– – 12.1. Декларация промышленной 
безопасности опасных производственных 
объектов 

Не разраб. в 
соответствии с 
приложением 1 к 
№116-ФЗ от 21.07.97 

– – 12.2. Декларация безопасности 
гидротехнических сооружений 

Не разраб. в 
соответствии с ЗП 

– – 12.3. Перечень мероприятий по 
гражданской обороне, мероприятия по 
предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера 

Не разраб. в 
соответствии  с п.п.14 
Ст.48 ГрК РФ, 
приложением 1 к 
№116-ФЗ от 21.07.97 

– – Отпайки ВЛ 110 кВ на  
ПС 110 кВ Макарово 

 

– – Раздел 1. Пояснительная записка См. общие материалы 
проектной 
документации 

2.2 06-СЭС/19-ПИР-02-ППО Раздел 2. Проект полосы отвода  
2.3 06-СЭС/19-ПИР-02-ТКР Раздел 3. Технологические и 

конструктивные решения линейного 
объекта. Искусственные сооружения 

 

– – Раздел 4. Здания, строения и 
сооружения, входящие в инфраструктуру 
линейного объекта 

Не разрабатывается в 
связи с отсутствием  в 
составе 
проектируемого 
объекта 
соответствующих 
сооружений 

– – Раздел 5. Проект организации 
строительства 

См. общие материалы 
проектной 
документации 

– – Раздел 6.  Проект организации работ по 
сносу (демонтажу) линейного объекта  

Не разраб. в 
соответствии с ЗП 

– – Раздел 7. Мероприятия по охране 
окружающей среды 

См. общие материалы 
проектной 
документации 

– – Раздел 8. Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности 

См. общие материалы 
проектной 
документации 

  Раздел 9. Смета на строительство  
9.1.2 06-СЭС/19-ПИР-02-СМ1 9.1. Сводная ведомость стоимости 

строительства. Объектные и локальные 
сметные расчёты (сметы)  

 

9.2.2 06-СЭС/19-ПИР-02-СМ2 9.2. Обоснование стоимости. Прайс-
листы 

 

– – Раздел 10. Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными 
законами.  

 

– – 10.1. Декларация промышленной 
безопасности опасных производственных 
объектов 

Не разраб. в 
соответствии с 
приложением 1 к 
№116-ФЗ от 21.07.97 

– – 10.2. Декларация безопасности 
гидротехнических сооружений 

Не разраб. в 
соответствии с ЗП 

– – 10.3. Перечень мероприятий по 
гражданской обороне, мероприятия по 
предупреждению чрезвычайных 

Не разраб. в 
соответствии  с п.п.14 
Ст.48 ГрК РФ, 
приложением 1 к 
№116-ФЗ от 21.07.97 
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ситуаций природного и техногенного 
характера 

   
 

1. 06-СЭС19-ПИР-ИГДИ «Технический отчет по результатам инженерно-геодезических 
изысканий для подготовки проектной и рабочей документации»; 

2. 06-СЭС19-ПИР-2019-ИГИ «Инженерно-геологические изыскания». 
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Раздел 1. Пояснительная записка 
 
1.1. Основание для разработки проектной документации 
 

Перечень приоритетных объектов строительства электросетевого комплекса, необходимых 
для социально-экономического развития Иркутской области, финансируемых в рамках 
инвестиционной программы ОАО «ИЭСК» в 2019 году. 

 
 

1.2. Исходные данные для разработки проектной документации 
 
Проектная документация разработана на основании следующих исходных данных: 
1. Задания на разработку проектной и рабочей документации (приложение 1); 
2. Изменения №1 к заданию на разработку проектной и рабочей документации (приложение 

2); 
3. Результатов инженерно-геодезических изысканий 06-СЭС19-ПИР-ИГДИ «Технический 

отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для подготовки проектной и рабочей 
документации», выполненных ООО «ВОСТОКТРАНСРПОЕКТ» в сентябре 2019 года; 

4. Результатов инженерно-геологических изысканий 06-СЭС19-ПИР-2019-ИГИ 
«Инженерно-геологические изыскания», выполненных ООО «ВОСТОКТРАНСРПОЕКТ» в 
сентябре 2019 года; 

5. Письма филиала ОАО «ИЭСК» Северные электрические сети №06.203.001-25-4.23-1600 
от 26.08.2019 «О предоставлении исходных данных» (приложение 3); 

6. Письма филиала ОАО «ИЭСК» Северные электрические сети №06.203.001-25-4.23-1560 
от 19.08.2019 «О согласовании трассы отпаек 110 кВ и площадки ПС 110 кВ» (приложение 4); 

7. Письма филиала ОАО «ИЭСК» Северные электрические сети №06.203.001-25-4.23-1727 
от 13.09.2019 «О согласовании варианта компоновки ПС 110 кВ Макарово» (приложение 5); 

8. Письма филиала ОАО «ИЭСК» Северные электрические сети №06.203.001-25-4.23-1814 
от 13.09.2019 «О согласовании типов опор» (приложение 6); 

9. Письма филиала ОАО «ИЭСК» Северные электрические сети №06.203.001-25-4.23-2273 
от 03.12.2019 «О согласовании ОТР и ТТ» (приложение 7); 

10. Письма филиала ОАО «ИЭСК» Северные электрические сети №06.203.001-25-4.23-0041 
от 16.01.2020 «О согласовании ОТР3 и ТТ3» (приложение 8); 

11. Письма филиала ОАО «ИЭСК» Северные электрические сети №06.203.001-25-4.23-2125 
от 06.11.2019 «О направлении ТУ на организацию каналов связи» (приложение 9); 

12. Письма ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог 
Иркутской области» №4901/-02/24 от 29.11.2019 «О согласовании пересечения ВЛ 110 кВ» (ТУ 
на пересечение с автодорогой) (приложение 10); 

13. Письма ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог 
Иркутской области» №109/01-02/05 от 17.01.2020 «О внесении изменений в технические условия 
от 29.11.2019 №4901/01-02/24» (приложение 11); 

14. Письмо ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог 
Иркутской области» №201/01-01/07 от 22.01.2020 «О согласовании документации» (приложение 
12); 

15. Письма Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области №02-76-
8895/19 от 31.10.2019 «О предоставлении информации» (приложение 13); 
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16. Постановление Администрации Киренского муниципального района Иркутской 
области №571 от 07.11.2019 «О принятии решения о подготовке документации по планировке 
территории» (приложение 14); 

17. Проекта планировки территории с проектом межевания: 
17.1. Том 1. Проект планировки территории. Графическая часть; 
17.2. Том 2. Положение о размещении линейных объектов; 
17.3. Том 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая 

часть; 
17.4. Том 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная 

записка;  
17.5. Том 5. Основная часть проекта межевания территории. Текстовая часть;  
17.6. Том 6. Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть; 
17.7. Материалы по обоснованию проекта межевания территории; 
18. Письма филиала ОАО «ИЭСК» Северные электрические сети №06.203.001-25-4.23-2159 

от 13.11.2019 «О согласовании ПП и ПМ» (приложение 15); 
19. Письма ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог 

Иркутской области» №5368/01-01/05 от 26.12.2019 «О согласовании документации по 
планировке территории» (приложение 16); 

20. Письма Министерства лесного комплекса Иркутской области №02-01-15396/19 от 
16.12.2019 «О согласовании документации по планировке территории с проектом межевания 
территории» (приложение 17); 

21. Протокола публичных слушаний по проекту планировки с проектом межевания 
территории в его составе для размещения объекта …» №1 от 13.03.2020 (приложение 18); 

22. Постановления Администрации Киренского муниципального района Иркутской 
области №153 от 23.03.2020 «Об утверждении» (приложение 19); 

23. Постановления Администрации Киренского муниципального района Иркутской 
области №314 от 16.06.2020 «Об утверждении документации по планировке территории» 
(приложение 20); 

24. Распоряжения Министерства имущественных отношений Иркутской области №1088/з 
от 26.08.2020 «Об установлении публичного сервитута» (приложение 21); 

25. Постановления Администрации Киренского муниципального района Иркутской 
области №161 от 12.03.2021 «Об установлении публичного сервитута» (приложение 22). 

 
 

1.3. Сведения об объекте строительства 
 

Площадка проектируемой ПС 110 кВ Макарово расположена в с. Макарово, Киренского 
района, Иркутской области. 

Ситуационный план размещения проектируемых ПС и ВЛ приведен в приложении 23. 
Подключение проектируемой ПС 110 кВ к существующей двухцепной ВЛ 110 кВ Лена – 

Киренск, Лена – Верхнемарково – Киренск выполнено отпайками ВЛ 110 кВ. 
Проектируемые отпайки выполнены в двухцепном исполнении. 
Подключение к сущесвующей ВЛ 110 кВ предусматривается в районе оп. 186. 
Для организации связи предусматривается подвеска ОКГТ на проектируемых отпайках. 
Более подробно принятые проектом решения приведены в разделе 3 «Технологические и 

конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения» шифр 06-СЭС/19-
ПИР-02-ТКР. 

На ПС 110 кВ Макарово предусматривается установка двух силовых трансформаторов 
110/10 кВ мощностью по 6,3 МВА. 

Строительство РУ 110 кВ предусматривается открытого типа. 
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Схема РУ 110 кВ – 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой 
со стороны линий» без трансформаторов напряжений в цепях линий. 

Исполнение РУ 10 кВ – отдельно стоящее КРУН. 
Схема РУ 10 кВ – 10-1 «Одна, секционированная выключателем система шин». 
ОПУ ПС предусматривается блочно-модульным, высокой заводской готовности. 
Ошиновки 110, 10 кВ предусматриваются гибкие, АС 120/19 и 2х(СИП-3-20 1х240) 

соответственно. 
Более подробно принятые решения приведены в разделе 5 «Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений Подраздел 5.1. Система электроснабжения» 
06-СЭС/19-ПИР-01-ИОС1.1.  

Для временного пребывания обслуживающего персонала предусматривается строительство 
отдельно стоящих, блочных зданий административно-бытового (на 6 человек), бытового (на 6 
человек). 

Для размещения специализированной эксплуатационной техники предусматривается 
установка отдельно стоящего блочного здания гаража на 2 автомобиля. 

Более подробно проектные решения приведены в разделах 3. «Архитектурные решения» 
06-СЭС/19-ПИР-01-АР, 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 06-СЭС/19-
ПИР-01-КР. 

Для питания быстровозводимых блочно-модульных зданий предусматривается установка 
СКТП-40/10/0,4 на новой ж/б опоре 10 кВ в районе опоры №75.6 существующей ВЛ 10 кВ. 

Также данным проектом предусматривается подключение к проектируемому КРУН-10 кВ 
1. существующих ВЛ 10 кВ:  
1.1. ВЛ 10 кВ Макарово 1; 
1.2. ВЛ 10 кВ Макарово 2; 
1.3. ВЛ 10 кВ Макарово 3; 
2. проектируемых по титулу «Строительство ВЛ-10 кВ до п.Пашня и д.Усть-Киренга и 

строительство ПС-110/10 кВ "Макарово", в составе объекта: "ВЛ 10/0,4 кВ Пашня. ВЛ 10/0,4 кВ 
Усть-Киренга. Реконструкция ВЛ 10 кВ Макарово, ВЛ 10 кВ Кривая Лука»: 

2.1. ВЛ 10 кВ Пашня; 
2.2. ВЛ 10 кВ Усть-Киренга. 
 
 

1.4. Сведения о выделяемых пусковых комплексах 
 

В соответствии с изменением №1 к заданию на разработку проектной и рабочей 
документации строительство объекта предусматривается в два этапа. 

На 1 этапе строительства предусматривается: 
- монтаж оборудования ОРУ 110 кВ на металлических блоках заводской готовности по 

схеме №110-4Н; 
- монтаж порталов 110 кВ, 10 кВ, молниеотвода; 
- монтаж силового трансформатора 110/10 кВ Т-2 мощностью 6,3 МВА; 
- монтаж заземлителя и ОПН нейтрали трансформатора Т-2; 
- монтаж двух открыто стоящих трансформаторов СН 10/0,4 кВ мощностью;  
- монтаж блочно-модульного ОПУ с вторичными шкафами и панелями; 
- монтаж КРУН 10 кВ; 
- монтаж шинного моста 10 кВ трансформатора Т-2; 
- прокладка кабельных линий вторичных цепей оборудования ПС; 
- монтаж системы наружного освещения территории ПС; 
- комплекс пуско-наладочных работ для ввода установленного оборудования в работу; 
- монтаж блочно-модульных зданий; 
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- монтаж СКТП-40/10/0,4 с питающими КЛ 0,4 кВ; 
- строительство отпаек ВЛ 110 кВ; 
- организация каналов связи; 
- перезаводки существующих и проектируемых ВЛ 10 кВ в КРУН 10 кВ.  
 
На 2 этапе строительства предусматривается: 

- монтаж силового трансформатора 110/10 кВ Т-1 мощностью 6,3 МВА; 
- монтаж заземлителя и ОПН нейтрали трансформатора Т-1; 
- монтаж шинного моста 10 кВ трансформатора Т-1; 
- прокладка кабельных линий вторичных цепей трансформатора Т-1; 
- установка шкафа защит и автоматики трансформатора 110/6кВ Т-1; 
- комплекс пуско-наладочных работ для ввода установленного оборудования в работу. 
 
 

1.5. Технические показатели объекта 
 
Таблица 1.5.1. Основные показатели проектируемого объекта 

№ 
п/п 

Наименование 1 этап  
строительства 

2 этап 
строительства 

ПС 110 кВ Макарово 
1 Трансформатор силовой масляный  ТМН-6300/115/10,5 УХЛ1 ТМН-

6300/115/10,5 
УХЛ1 

2 Трансформатор силовой 
собственных нужд 

ТМ-10000/10,5/6,3 / 2 шт.  

3 Трансформатор для питания 
административно-бытовых зданий 

СКТП-40/10/0,4. Sн=40 кВА / 1 
комплект 

 

4 Тип схемы РУ 110 кВ №110-4Н  

5 Тип схемы РУ 10 кВ №10-1  

6 Выключатель элегазовый колонковый 
110 кВ 

2 трехфазных комплекта  

7 Разъединитель трехполюсный с двумя 
комплектами заземляющих ножей 110 
кВ 

4 трехфазных комплекта  

8 Разъединитель трехполюсный с одним 
комплектом заземляющих ножей 110 кВ 

2 трехфазных комплектов  

9 Трансформатор тока элегазовый 110 кВ 6 однофазных комплектов  

10 Ограничитель перенапряжений 
нелинейный 110 кВ 

6 однофазных комплектов  

11 Ограничитель перенапряжений 
нейтрали силового трансформатора 110 
кВ 

1 однофазный комплект  

12 РУ 10 кВ КРУН-59 / на 16 ячеек (10 
линейных, включая 4 резервных) 

 

13 Здание ОПУ Блочно-модульное размерами 
11250х6750х4080 (размеры 

будут уточнены по результатам 
закупочных процедур, на этапе 

разработки РД) 
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№ 
п/п 

Наименование 1 этап  
строительства 

2 этап 
строительства 

14 Здание гаража Блочно-модульное размерами 
10500х7500х5040 (размеры 

будут уточнены по результатам 
закупочных процедур, на этапе 

разработки РД) 

 

15 Здания административно-бытовое Блочно-модульное размерами 
8000х2800х2600 (размеры будут 

уточнены по результатам 
закупочных процедур, на этапе 

разработки РД)  
/ 2 шт. 

 

Отпайки ВЛ 110 кВ  

1 Напряжение ВЛ 110 кВ  

2 Протяженность 3,21 км  

3 Количество углов поворота 2 шт.  

4 Количество цепей 2 шт.  

5 Марка провода АС 120/19 по ГОСТ 839-80*  
/ 20,5 км 

 

6 ОКГТ ОКГТ-С-16 G.652D-13,9мм-
105кА2∙с – 60кН  

/ 4,07 км 

 

7 ОКСН ДПТ- 
нг(А)-HF-16У (2х8)-7кН  

/ 0,35 км 

 

8 Изоляция  Стеклянная  

9 Арматура проводов Стандартная, 
в поддерживающих гирляндах – 

7 тонная; 
в натяжных – 12 тонная 

 

10 Тип опор:    

10.1 Промежуточные Металлические решетчатые по 
типовой серии 11520тм с 
горячим цинкованием в 
заводских условиях: 
П110-6В, 15 шт. 

 

10.2 Анкерные, кол-во Металлические решетчатые по 
типовой серии 3078тм-т.8 с 
горячим цинкованием в 
заводских условиях 

У110-2, 3 шт. 
У110-2+5, 1 шт. 

по типовой серии: 3079тм-т.4 
УС110-3, 2 шт. 
Всего: 8 шт. 
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№ 
п/п 

Наименование 1 этап  
строительства 

2 этап 
строительства 

10 Закрепление промежуточных опор в 
грунте 

Грибовидные фундаменты по 
типовой серии 3.407-115 в.2 с 
установкой ригелей по типовой 

серии 3.407.9-158 

 

11 Фундаменты металлических опор Железобетонные грибовидные  
по типовой серии 3.407.11 в.2 

Ф1-А, 6 шт. 
Ф2-А, 6 шт. 
Ф5-У, 12 шт.  
Ф2-2, 12 шт. 
 Ф3-2, 40 шт. 
 Ф4-2, 8 шт. 

Плиты пригрузочные по типовой 
серии 1625тм-т.5 

П1, 8 шт.  
Ригели по типовой серии 

3.407.9-158.1 
РФ1.5, 16 шт. 
РФ3.0, 16 шт.  

 

12 Защита от вибрации проводов / 
ОКГТ 

Гасителями вибрации ГВ-1,6-11-
400-16/20 

/ 
ГВ-0,8/0,6-9,1-400/23-31 

 

13 Устройство защиты птиц от 
поражения электрическим током 

Типа ПЗУ-S  

Перезаводки ВЛ 10 кВ Макарово 1, Макарово 2, Макарово 3, Пашня, Усть-Киренга 

14 Марка провода АС 70/11 по ГОСТ 839-80*  
/ 2,47 км 

 

15 1 стоеч. ж/б опоры 11 шт  

16 2 стоеч. ж/б опоры 13 шт.  

17 3 стоеч. ж/б опоры 2 шт.  

 Всего стоек СВ105-5 по типовой 
серии 3.407.1-143.7.1 

43 шт.  

 
 

 
1.6. Сведения об использовании земельных участок 
 

Проектируемый объект расположен на земельных участках с кадастровыми номерами: 
38:09:000000:1410; 
38:09:120002:628; 
38:09:120002:629; 
38:09:000000:830; 
38:09:120002:636; 
38:09:000000:1393; 
38:09:120102:569; 
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38:09:120102:632; 
38:09:120102:631. 
Категории земель участков для строительства объекта: 
–Земли населенных пунктов;  
– Земли сельскохозяйственного назначения;  
– Земли лесного фонда;  
– Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности 
и земли иного специального назначения.  

Всего на период строительства требуется отвод земельных участков суммарной площадью 
12,6252 га. 

На период эксплуатации для ПС потребуется 0,5924 га. 
На период эксплуатации для ВЛ потребуется 0,099642 га. 
Всего в постоянное пользование потребуется 0,692042 га. 
Расчет площадей для отвода проектируемого объекта на период строительства, в 

постоянное пользование приведен в разделах 2 «Схема планировочной организации земельного 
участка» 06-СЭС/19-ПИР-01-ПЗУ, «Проект полосы отвода» 06-СЭС/19-ПИР-02-ППО. 

 
 

1.7. Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах 
проведенных патентных исследований 

 
Проект разработан на основе применения утвержденных типовых конструкций и 

оборудования серийного заводского изготовления и не содержит охраноспособных решений, в 
связи с этим проверка на патентную чистоту и патентоспособность не проводилась. 

 
 
1.8. Сведения о наличии специальных технических условиях 
 

Специальные технические условия при разработке проектной документации не 
использовались. 

 
 
1.9. Сведения об использовании компьютерных программ 
 

При разработке проектной документации использованы следующее программные 
обеспечения: 

для расчета железобетонных конструкций: 
– ПК ФОК версия 2018, ООО «Лира сервис», г. Москва; 
для расчета металлических конструкций: 
– ПК SCAD Office версии 21.1.9.5 ООО "НТПЦ Решение", г. Санкт-Петербург; 
для расчетов по ВЛ: 
– САПР ЛЭП, Группа компаний «Русский САПР», г. Москва; 
для комплекса расчетов раздела 8 "Перечень мероприятий по охране окружающей среды": 
– УПРЗА «Эколог» – Фирма «Интеграл», г. Санкт - Петербург; 
– УПРЗА «Эколог – Шум» – Фирма «Интеграл», г. Санкт – Петербург. 
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1.10. Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и 
сооружений, переселением людей, переносом инженерно-технических сетей  
 
 

Указанные сведения в проекте отсутствуют, в связи с тем, что не предполагается снос 
существующих зданий и сооружений, переселения людей и переноса существующих сетей 
инженерно-технического обеспечения. 

 
1.11. Заверение проектной организации  

 
Проектная документация разработана в соответствии с Заданием на проектирование, 

национальными стандартами и сводами правил, в результате применения которых на 
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов, в том 
числе Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений». 

 
 
 
ГИП                      П.О. Митюков 
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УТВЕРЖДАЮ 

ИЗМЕНЕНИЕ №1 

КЗАДАНИЮ 

на разработку проектной и рабочей документации 

е электроэнергии 

«ПС 110 кВ Макарово. Отпайки ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Макарова» 

Пункт 1 «Наименование объекта» изложить в следующей редакции: 
1. Наименование объекта.

Строительство ПС 110 кВ Макарова (lхб,3 МВА) с отпайкой от ВЛ 1 10 кВ Лена -
Верхнемарково - Киренск протяжённостью 3,2 км. 

Пункт 3 «Основание для проектирования» изложить в следующей редакции: 
3. Основание для проектирования.

Инвестиционная программа ОАО «ИЭСК» на 2021-2022 годы.
Схема и программа развития электроэнергетики Иркутской области на период 2021-2025 

годы. 

Пункт 5 .1.1 изло)кить в следующей редакции: 
5 .1.1. У становить два силовых трансформатора 110/1 О кВ, мощность определить 

проектом. 
Выделить 2 этапа строительства ПС. На 1 этапе предусмотреть установку одного 

силового трансформатора. Установку второго трансформатора предусмотреть на 2 этапе с 
реализацией в случае поступления заявки( ок) на технологическое присоединение к сетям 
ОАО «ИЭСК» энергопринимающих устройств 2 и выше категории надёжности. 

Пункт 5.1.11 изложить в следующей редакции: 
5 .1.11. Предусмотреть электромагнитную блокировку присоединений 110/1 О кВ. 

Пункт 6.2.1.1 изложить в следующей редакции: 
6.2.1.1. Произвести расчёт токов КЗ на шинах ПС Макарова 11 О кВ и 1 О кВ, в 

прилегающей сети 10 кВ на год окончания строительства и на перспективу 5 лет. 

Пункт 7.2 изложить в следующей редакции: 
7.2. ПС 110 кВ Макарова: 
7.2.1. Установка Т-1. 
7.2.2. Установка Т-2 (при поступлении заявки(ок) на технологическое присоединение к 

сетям ОАО «ИЭСК» энергопринимающих устройств 2 и выше категории надёжности). 

Пункт 9 .4 изложить в следующей редакции: 
9.4. ОТР предварительно согласовать с Заказчиком. 

Пункт 9.16 изложить в следующей редакции: 
9.16. Проектная и рабочая документация должны быть согласованы с ОАО «ИЭСК». 

Согласование выполняется проектной организацией самостоятельно. 
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Пункт 9.24 изложить в следующей редакции: 
9.24. Не допускается передача проектной документации в органы экспертизы без 

получения согласования ОАО «ИЭСК». 

И.о. директора ОАО «ИЭСК» 
Северные электрические сети К.С. Ефимов 
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ИРКУТСКАЯ 

ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ 

Открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания» (ОАО «ИЭСК») 

Филиал ОАО «ИЭСК» «Северные электрические сети» 

19.08.2019г. № 06.203.001-25-4.23-1560 
--------

На № 913 От 15.08.2019г. 

□ О согласовании трассы отпаек 11 О кВ и
площадки ПС 110 кВ

Главному инженеру 
ООО «Иркутскэнергопроект» 
В.В. Скородумову 
8(3952) 797-757 доб.125 
irenpro@eurosib-eng.ru 
mitukov po@irkutskenergo.ru 

Уважаемый Владимир Викторович! 

Филиал ОАО «ИЭСК» СЭС по результатам рассмотрения предоставленной документации 

ОХ-СЭС/19-ПИР-ОО-МС Лист 1 (письмо №913 от 15.08.2019г.) по объекту «Строительство 

ВЛ 10 кВ до д. Пашня и д. Усть-Киренга и строительство ПС 110 кВ Макарова» в составе объекта 

«ПС 110 кВ Макарова. Отпайки ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Макарова», согласовывает:: 

1-й вариант трассы отпаек ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Макарова;

План площадки ПС 11 О кВ Макарова.

Приложение ОХ-СЭС/19-ПИР-ОО-МС Лист 1 - 1 лист. 

Главный инженер 

Исп.: ПТО В.Ю. Архипов Тел.: 8(3953) 324-459; 

К.С. Ефимов 

665709, г. Братск, а\я 786, Тел.:(3953) 324-359, Факс:(3953) 324-342, E-mail: ses@ses.irkutskenergo.ru 
ОКПО 77642878 ОГРН 1093850013762 ИНН / КПП 3812122706 / 380543001 
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• 
ИРКУТСКАЯ 

ЭПЕКТР□СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ 

Открытое акционерное общество «Иркутская эпектросетевая компания» (ОАО «ИЭСК») 

Филиал ОАО «ИЭСК» «Северные электрические сети» 

Главному инженеру 
26.08.2019г. № 06.203.001-25-4.23-1600 ООО «Иркутскэнергопроект» 

--------

На № 910 От 13.08.2019г. В.В. Скородумову 

□ 
О 

п

редоставлении исходных данных 
8(3952) 797-757 доб.125 
irenpro@eurosib-eng.ru 
shaposhnikov sv@irkutskenergo.Ru 

Уважаемый Владимир Викторович! 

Филиал ОАО «ИЭСК» СЭС в ответ на письмо №910 от 13.08.2019г.) по объекту 
«ПС 110 кВ Макарова. Отпайки ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Макарова» предоставляет 
следующие исходные данные: 

1. Нормальная схема электрических соединений объектов электроэнергетики
филиала ОАО «ИЭСК» СЭС на 01.01.2019г (Приложение 1). 

2. Однолинейная схема ВЛ 110 кВ Лена - Киренск и схемы электрических соединений ПС
(Приложение 2). 

3. Действующие значения трехфазного и однофазного токов короткого замыкания в
максимальном и минимальном режиме на шинах ПС 220 кВ Коршуниха, ПС 220 кВ Лена, 
ПС 110 кВ Верхнемарково, ПС 110 кВ Киренск (Приложение 3). 

4. Карты уставок РЗиА ПС 220 кВ Лена, ПС 11 О кВ ЦРММ, Причал, Подымахино,
Верхнемарково, Макарова, Киренск (Приложение 4 ). 

5. Паспорт на трансформаторы ТДН-10000/110/6 Т-1, Т-2 ПС 110 кВ Верхнемарково
(Приложение 5). 

6. Контрольные замеры максимума и минимума нагрузок и уровней напряжения за период
2018г - 2019г. ПС 220 кВ Коршуниха, ПС 220 кВ Лена, ПС 110 кВ ЦРММ, Причал, Подымахино, 
Верхнемарково, Макарова, Киренск (Приложение 6). 

7. Схема и программа развития электроэнергетики Иркутской области (Приложение 7).
8. Режимы сети Тайшет - Лена (Приложение 8).
9. Перечень ВЛ 10 кВ подключаемых к шинам ПС 110 кВ Макарова:
ВЛ 10 кВ Пашня, ВЛ 10 кВ Усть-Киренга, ВЛ 10 кВ Макарова, ВЛ 10 кВ Кривая Лука.
1 О. Мощность нагрузки ВЛ 1 О кВ подключаемых к шинам ПС 11 О кВ Макарова в 

соответствии с ТУ на технологическое присоединение: по АГО 1737 кВт, перспективная нагрузка 
на 2019г. 345 кВт, всего 2082 кВт. 

Зам. главного инженера В.А. Вагин 

Исп.: ПТО В.Ю. Архипов Тел.: 8(3953) 324-459; 

665709, г. Братск, а\я 786, Тел.:(3953) 324-359, Факс:(3953) 324-342, E-mail: ses@ses.irkutskenergo.ru 
ОКПО 77642878 ОГРН 1093850013762 ИНН / КПП 3812122706 / 380543001 
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• 
ИРКУТСКАЯ 

ЭПЕКТРОС:ЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ 

Открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания» (ОАО «ИЭСК») 

Филиал ОАО «ИЭСК» «Северные электрические сети» 

13.09.2019 № 06.203.001-25-4.23-1727 
---------

На№ 1080 от 11.09.2019 

□ О согласовании варианта компоновки
ПС 110 кВ Макарова

Генеральному директору 
ООО «ИркутскЭнергоПроект» 
Афанасьеву И.Г. 
irenpro@eurosib-eng.ru 
mitukov po@irkutskenergo.ru 
shaposhnikov sv@irk utskenergo.ru 

Уважаемый Игорь Григорьевич! 

Филиал ОАО «ИЭСК» СЭС в ответ на письмо №1080 от 11.09.2019г. по объекту 
«Строительство ВЛ 10 кВ до д.Пашня и д.Усть-Киренга и строительство ПС 110 кВ 
Макарова» в составе объекта «ПС 110 кВ Макарова. Отпайки ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ 
Макарова» согласовывает выбор варианта компановки ПС 110 кВ Макарова №1 с 
расположением КРУН 1 ОкВ под углом 90° к оси подстанции, при этом указывает на 
необходимость устранения следующих замечаний: 
1. Исключить установку ТН-1 lОкВ.
2. Для безопасной эксплуатации увеличить расстояние между СР-1-1 lОкВ и СР-2-110 кВ.
3. Рассмотреть вариант применения КРУ с ТСН на шинных мостах внутренней установки

с примением сухих трансформаторов.
4. Предусмотреть контроль замыканий на землю шинных мостов и обмоток 6кВ

трансформаторов. При необходимости применить ТН-6кВ.
5. Принять Ктт = 200/5 для отходящих ВЛ lОкВ Макарово-1, 2 и Кривая Лука в связи с их

взаиморезервированием.
6. Рассмотреть вариант питания гаража от столбовой ТП, устанавливаемой на ближайшей

опоре отходящей ВЛ 1 ОкВ.
7. Рассмотреть вариант применения изолированной ошиновки шинных мостов 6 и lОкВ.

Главный инженер 

Исп.: Денисов А.В. 
тел.: (3953) 324-365 

К.С. Ефимов 

665709, r. Братск, а\я 786, Тел.:(3953) 324-359, Факс:(3953) 324-342, E-mail: ses@ses.irkutskenergo.ru 
ОКПО 77642878 ОГРН 1093850013762 ИНН / КПП 3812122706 / 380543001 
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ИРКУТСКАЯ 

ЭПЕКТРОСЕТЕВАЯ К□МПАНИs:1 

Открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания» (ОАО «ИЭСК») 

Филиал ОАО «ИЭСК» «Северные электрические сети» 

25.09.2019 № 06.203.001-25-4.23-1814 
--------

На№ 1112 0 Т 20.09.2019 

□ О согласовании типов опор отпаек
на ПС 11 О кВ Макарова

Главному инженеру 
ООО «Иркутскэнергопроект» 
В.В. Скородумову 
8(3952) 797-757 доб.125 
irenpro@eurosib-eng.ru 
mitukov po@irkutskenergo.ru 

Уважаемый Владимир Викторович! 

Филиал ОАО «ИЭСК» СЭС в ответ на письмо №1112 от 20.09.2019г. по объекту 
«Строительство ВЛ 10 кВ до д.Пашня и д.Усть-Киренга и строительство ПС 110 кВ 
Макарова» в составе объекта «ПС 110 кВ Макарова. Отпайки ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ 
Макарова» сообщает следующее: 

1. Решение в качестве опор двухцепной отпайки от существующей ВЛ 11 О кВ «Лена -
Киренск lц, Лена - Верхнемарково - Киренск» принять типовые унифицированные опоры 
Пl 10-бв по типовой серии 11520тм-т.1 согласовано. 

2. Для рассмотрения проектных решений по осуществлению отпаек от существующей
ВЛ 110 кВ «Лена - Киренск lц, Лена - Верхнемарково - Киренск» в середине пролёта 
согласно приложенной Вами схеме прошу направить детализацию данного узла. 

Главный инженер 

Исп.: Архипов В.Ю. 
тел.: (3953) 324-459 

К.С. Ефимов 

665709, г. Братск, а\я 786, Тел.:(3953) 324-359, Факс:(3953) 324-342, E-mail: ses@ses.irkutskenergo.ru 
ОКПО 77642878 ОГРН 1093850013762 ИНН / КПП 3812122706 / 380543001 
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ИРКУТСКАЯ 

ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ 

Открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания» (ОАО «ИЭСК») 

Филиал ОАО «ИЭСК» «Северные электрические сети» 

03.12.2019 № 06.203.001-25-4.23-2273--------
На № 1369 От 13.11.2019 

□ О согласовании ОТР и ТТ 

Главному инженеру 
ООО «Иркутскэнергопроект» 
В.В. Скородумову 
8(3952) 797-757 доб.125 
irenpro@eurosib-eng.ru 
mi tukov po@irkutskenergo.ru 

Уважаемый Владимир Викторович! 

Филиал ОАО «ИЭСК» СЭС рассмотрел предоставленные основные технические решения и 
технические требования по объекту «Строительство ВЛ 10 кВ до д. Пашня и д. Усть-Киренга и 
строительство ПС 110 кВ Макарова» в составе объекта «ПС 110 кВ Макарова. Отпайки ВЛ 110 кВ 
на ПС 110 кВ Макарова», откорректированные по замечаниям №06.203.001-25-4.23-2114 от 
01.11.2019г., №06.203.001-25-4.23-2121 от 05.11.2019г., №06.203.001-25-4.23-2124 от 06.11.2019г.: 

1. 06-СЭС/19-ПИР-ОО-ОТР 1 изм.1 «Система электроснабжения»;
2. 06-СЭС/19-ПИР-ОО-ОТР2 изм.1 «Релейная защита и автоматика»;
3. 06-СЭС/19-ПИР-ОО-ОТР4 изм.1 «Отпайки ВЛ 110 кВ. Заходы ВЛ 10 кВ»;
4. 06-СЭС/19-ПИР-ОО-ТТl изм.1 «Технические требования к основному электротехническому

оборудованию»;
5. 06-СЭС/19-ПИР-ОО-ТТ2 изм.1 «Технические требования к оборудованию РЗА».

Документация по пунктам №1,2,3,4,5 согласовьmается без замечаний. 

Главный инженер К.С. Ефимов 

Исп.: ПТО В.Ю. Архипов Тел.: 8(3953) 324-459; 

665709, г. Братск, а\я 786, Тел.:(3953) 324-359, Факс:(3953) 324-342, E-mail: ses@ses.irkutskenergo.ru 
ОКПО 77642878 ОГРН 1093850013762 ИНН / КПП 3812122706 / 380543001 
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ИРКУТСКАЯ 

ЭЛЕКТРОСЕТЕВАs:! КОМПАНИs:! 

Открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания» (ОАО «ИЭСК») 

Филиал ОАО «ИЭСК» «Северные электрические сети» 

16.01.2020 № 06.203.001-25-4.23-0041 

На № 1614 От 23.12.2019 

3371 
32041 

О согласовании 
ОТР3 и ТТ3 

Главному инженеру 
ООО «Иркутскэнергопроект» 
В.В. Скородумову 
8(3952) 797-757 доб.125 
irenpro@eurosib-eng.ru 
mitukov po@irkutskenergo.ru 

Уважаемый Владимир Викторович! 

Филиал ОАО «ИЭСК» СЭС рассмотрел откорректированные по замечаниям основные 
технические решения и технические требования по объекту «Строительство ВЛ 1 О кВ до 
д. Пашня и д. Усть-Киренга и строительство ПС 11 О кВ Макарово» в составе объекта 

«ПС 110 кВ Макарово. Отпайки ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Макарово»: 

1. 06-СЭС/19-ПИР-ОО-ОТР3 изм.3 «Сети связи, телемеханика, учет электрической энергии»;
2. 06-СЭС/19-ПИР-ОО-ТТ3 изм.3 «Технические требования к оборудованию связи и

телемеханики». 

Документация по п.2 согласовывается без замечаний. 

В документации по п.1 выявлены следующие замечания: 
(Замечания САСДУ СЭС) 

1. В ОТР использовать схему ТМ (Макарова стр сх ТМ).

Зам. главного инженера J� 

Исп.: ПТО В.Ю. Архипов Тел.: 8(3953) 324-459; 

В.А. Вагин 

665709, г. Братск, а\я 786, Тел.:(3953) 324-359, Факс:(3953) 324-342, E-mail: ses@ses.irkutskenergo.ru 
ОКПО 77642878 ОГРН 1093850013762 ИНН / КПП 3812122706 / 380543001 
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ИРКУТСКАЯ 

ЭЛЕКТР□С:ЕТЕ:ВАЯ КОМПАНИЯ 

Открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания» (ОАО «ИЭСК») 

Филиал ОАО «ИЭСК» «Северные электрические сети» 

06.11.2019 № 0ь.203.(J{)i-2S-L/.23-2.125 
--------

На № 1249 От 21.10.2019 

□ О направлении ТУ
для организации каналов связи

Главному инженеру 
ООО «Иркутскэнергопроект» 
В.В. Скородумову 
8(3952) 797-757 доб.125 
irenpro@eurosib-eng.ru 
mitukov po@irkutskenergo.ru 

Уважаемый Владимир Викторович! 

Филиал ОАО «ИЭСК» СЭС в ответ на запрос (письмо №1249 от 21.10.2019г) по объекту 
«Строительство ВЛ 10 кВ до д. Пашня и д. Усть-Киренга и строительство ПС 110 кВ Макарова» в 
составе объекта «ПС 110 кВ Макарова. Отпайки ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Макарова» направляет 
технические условия ООО «ИЭСВ» на организацию каналов связи ПС 110 кВ Макарова 
№45 от 24.05.2019г (письмо №026-16/566 от 24.05.2019г). 

Приложение ТУ ООО «ИЭСВ» на организацию каналов связи №45 от 24.05.2019г-4 л. 

Главный инженер К.С. Ефимов 

Исп.: ПТО В.Ю. Архипов Тел.: 8(3953) 324-459; 

665709, г. Братск, а\я 786, Тел.:(3953) 324-359, Факс:(3953) 324-342, E-mail: ses@ses.irkutskenergo.ru 
ОКПО 77642878 ОГРН 1093850013762 ИНН / КПП 3812122706 / 380543001 
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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

9 664007, Иркутск, 
К. Либкнехта, 99 

� www.dor38.ru 

№#!/({ /-OJ·/rl-4 
г 7 

IQII 8 (3952) 20-59-16 
� 8 (3952) 29-58-17 
� info@dor38.ru 

ОГРН: 1033801011903 БИК: 042520001 Отделение Иркутск 
r. Иркутск 

ИНН: 3808059441 Р/СЧ.: 402 018 101 ООО 001 ООО 06 
КПП: 380801001 

от с!.9. ff 2019

Филиал ОАО «ИЭСК» «Северные 

электрические сети» 

на № 1416 от 21.11.2019 
==....::....:..:::...;::___с_:с_с:_. _____ _ 

По доверенности №юр-279 от 28.10.2019г. 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» 

Афанасьеву И.Г. 

О согласовании пересечения ВЛ 11 О кВ 

Б-р Рябикова, д.67, пом. 27, г. Иркутск, 

664043 

Уважаемый Игорь Григорьевич! 

ОГКУ «Дирекция автодорог» согласовывает устройство пересечения 

двухцепной ВЛ 11 О кВ по объекту «ПС 11 О кВ Макарова. Отпайки ВЛ 11 О кВ на ПС 

11 О кВ Макарова» с автомобильной дорогой общего пользования 

межмуниципального значения V технической категории «Подъезд к с. Усть­

Киренга» на участке км 5+423м в Киренском районе Иркутской области. 

Согласование дает право на разработку проектной документации на 

пересечение ВЛ 11 О кВ при исполнении и соблюдении следующих технических 

условий: 

1. В соответствии с ч. 2 ст. 19 Федерального закона от 08.11.2007 г. No 257-ФЗ

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

заключить договор на прокладку, перенос или переустройство инженерных 

коммуникаций, их эксплуатация в границах полосы отвода автомобильной дороги в 

течение месяца со дня получения договора; 

2. При пересечении ВЛ 11 О кВ с автодорогой «Пдъезд к с. Усть-Киренга»

расстояние от бровки земляного полотна автодороги до основания опор 

высоковольтной линии электропередачи принять не менее 2,5 м, ( стесненные 

условия) в соответствии с п. 6.37 СП 34.13330.2012); 

3. Вертикальное расстояние от проводов ВЛ 11 О до проезжей части в месте

пересечения с автомобильной дорогой должно быть не менее 7 м. Расстояние 

определяется при высшей температуре воздуха без учёта нагрева проводов 

электрическим током или при гололеде без ветра (п. 6.37 СП 34.13330.2012); 

4. Пересечение ВЛ 1 О кВ с автомобильной дорогой выполнить под прямым или
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близким к нему углом; 

5. До начала производства работ разработать временную схему организации

движения транспортных средств и представить на согласование в отдел по 

содержанию автодорог ОГКУ «Дирекция автодорог»; 

6. На период производства работ запрещается загрязнять проезжую часть

автодороги; 

7. На время проведения работ ответственность за безопасность движения и

санитарное состояние на участке работ несет генеральный подрядчик по 

строительству объекта; 

8. График работ на строительство ВЛ 11 О кВ представить в У сть-Кутский

отдел по инспектированию автодорог ОГКУ «Дирекция автодорог» до начала 

производства работ; 

9. Проект на устройство пересечения ВЛ 11 О кВ с автомобильной дорогой

общего пользования межмуниципального значения «Подъезд к с. Усть-Киренга» на 

участке км 5+423м в Киренском районе Иркутской области разработать 

организацией, имеющей свидетельство о допуске на выполнение данного вида 

работ. Проект представить на согласование в ОГКУ «Дирекция автодорог» до 

начала производства работ; 

1 О. Перед началом работ произвести разбивку мест установки опор и 

предъявить представителю У сть-Кутского отдела по инспектированию автодорог 

ОГКУ «Дирекция автодорог»; 

11. После проведения земляных работ восстановить благоустройство

придорожной полосы и сдать по акту представителю Усть-Кутского отдела по 

инспектированию автодорог ОГКУ «Дирекция автодорог»; 

12. В случаях реконструкции или капитального ремонта автодороги, внесение

изменений в действующее законодательство, форс-мажорных обстоятельств, 

влекущих за собой снос (перенос) ВЛ 11 О кВ ОГКУ «Дирекция автодорог» не несет 

ответственности по возмещению материальных затрат и убытков владельцу; 

13. При сдаче объектов в эксплуатацию в состав комиссии включить

представителя Усть-Кутского отдела по инспектированию автодорог ОГКУ 

«Дирекция автодорог»; 

14. В случае повреждения участка автодороги, произошедших дорожно­

транспортных происшествиях, их причинах и принятых мерах незамедлительно 

сообщить в Усть-Кутский отдел по инспектированию автодорог ОГКУ «Дирекция 

автодорог»; 

15. В случае невыполнения или нарушения одного из вышеперечисленных

пунктов технических условий, данное согласование будет отозвано; 

16. Срок действия согласования три года со дня подписания (за исключением

пункта 1); 
1 7. Контроль и ответственность за выполнением настоящего согласования 
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возлагается на Усть-Кутский отдел по инспектированию автодорог ОГКУ 

«Дирекция автодорог» (8-964-743-38-75). 

Для справки: 
В соответствии со статьями 19, 20, 22, 25, 26 и 29 Федерального закона от 08.11.2007 r. № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации ... » технические условия подлежат 
обязательному исполнению. Лица, осуществляющие строительство в границах полос отвода и придорожных полос, 
автомобильных дорог объектов капитального строительства с нарушением технических условий, по требованию 

владельцев автомобильных дорог обязаны прекратить осуществление строительства, осуществить снос незаконно 

возведенных объектов или сооружений и привести автомобильные дороги в первоначальное состояние. В случае 
отказа от исполнения таких требований, владельцы автомобильных дорог выполняют работы по ликвидации 
возведенных объектов или сооружений с последующей компенсацией затрат на выполнение этих работ за счет лиц, 
виновных в незаконном возведении указанных объектов, сооружений, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Первый заместитель директора 

- главный инженер

Лыко в Игорь Геннадьевич 
8-964-743-38-75
i.lyko, r,1�dorЗ8.rt1 

С.Е.Гриценко 
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)4 .. � ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

�Of' ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
- ",r/, ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Q 664007, Иркутск, 
К. Либкнехта, 99 

1if www.dor38.ru 

lt& 8 (3952) 20-59-16 
� 8 (3952) 29-58-17 
� info@dor38.ru 

ОГРН: 1033801011903 БИК: 042520001 Отделение Иркутск 
г. Иркутск 

ИНН: 3808059441 Р/СЧ.: 402 018 101 ООО 001 ООО 06 
КПП: 380801001 

от/;(t}( 2 0 2 0 
Филиал ОАО «ИЭСК» «Северные 
электрические сети» 

=н=а -=-N=0 3::...:2=-------- от 14. О 1. 2 0 2 0 

О внесении изменений в технические 
условия от 2 9.11.2019№4901/01-02/ 2 4 

По доверенности №юр- 2 79 от 28.10.2019г. 
ООО «ИркутскЭнергоПроект» 
Афанасьеву И.Г. 
Б-р Рябикова, д.67, пом. 2 7, г. Иркутск, 
664043 

Уважаемый Игорь Григорьевич! 

ОГКУ «Дирекuия автодорог», рассмотрев Ваше обращение, учитывая что 

проложение проектир1емой ВЛ 110 кВ предусмотрено в стесненных условиях, 

обусловленных сильно пересеченным рельефом, согласовывает внесение изменений 

в технические условия от 2 9.11. 2 019 №4901/01-02/ 2 4 по объекту «ПС 11 О кВ 

Макарова. Отпайки ВЛ l l О кВ на ПС 1 1 О кВ Макарова» с автомобильной дорогой 

общего пользования межмуниципального значения «Подъезд к с. У сть-Киренга» на 

участке км 5+423м в Киренском районе Иркутской области, а именно: 

- исключить п. 4.

Все остальные пункты технических условий остаются в прежней редакции.

!Iервый заместитель директора 

- главный инженер

Kafleвa Любовь Михайловflа 
8-3952-26-54-62
l.kaneva@doг38/гu

С.Е.Гриценко 
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:.JA.-� ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"'�f ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
· ",ri , ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

664007, Иркутск, li 8 (3952) 29-58-17 
К. Либкнехта, 99 +' 8 (3952) 20-59-16 

� info@dor38.ru 
www.dor38.ru 

От �-х.'о!. 01 2020г. № dt21 /cl-c//c.}/-
Ha № 1618 от 24.12.19г. 

7 1

О согласовании документации 

ОГРН: 
1033801011903 
ИI-П-I: 3808059441 
КПП: 380801001 

БИК: 042520001 Отделение 
Иркутск г. Иркутск 

Р/СЧ.: 402 018 101 ООО 001 ООО 06 

Главному инженеру 

ООО «Иркутскэнергопроект» 
Скородумову В.В. 

Рябикова 6., д.67, пом.27 

г. Иркутск, 604043 
тел./факс:(3952)797-757, 794-575 

Уважаемый Владимир Викторович! 

ОГКУ «Дирекция автодорог» рассмотрело и согласовывает 
представленную проектную документацию разработанную в соответствии с 
выданными техническими условиями №4901/-02/24 от 29.11.2019г., на 
устройство пересечения ВЛ-11 О кВ по объекту «Строительство ВЛ-1 ОкВ до п. 
Пашня и д. Усть-Киренга и строительство ПС-110/10 кВ Макарова, в составе 
объекта: «ПС 11 ОкВ Макарова. Отпайки ВЛ 111 ОкВ на ПС кВ Макарова» в 

части пересечения с автомобильной дорогой общего пользования 
межмуниципального значения V технической категории «Подъезд к с. Усть­
Киренга» на участке км 5+423м. в Киренском районе Иркутской области. 

Заместитель директора 

Мар1 айтис 1 ·.Jл1111.J I Iавловна 
·жс11срт ;юрож1ю1·0 лоз я йства
0·1дс.1а IIОДГОТОВh'И ПfIOCKTIIOЙ ;юку�1с1п;щ1ш
1·с.1. 8 (3952) 20-48-35

Е.Н. Егунова 
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

1 О предоставлении информации 

1
000 

1 

"ИРКУТСКЭНЕРГОПРОЕКТ" 

На участке реализации проектных решений по объекту: "Строительство 
ВЛ-10 кВ до п. Пашня и д. Усть-Киренга и строительство ПС-110/10 кВ 
Макарова", в составе объекта: "ПС 110 кВ Макарова. Отпайки ВЛ 1 lОкВ на ПС 
110 кВ Макарова", расположенном в Киренском районе Иркутской области, 
отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый 
государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты обладающие 
признаками объекта культурного наследия. 

Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны, защитных 
зон объектов культурного наследия. 

Информируем Вас, что в соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25 
июня 2002 года № 73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации» земляные, строительные, 
хозяйственных и иные работы должны быть немедленно приостановлены 
исполнителем работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками 
объекта культурного наследия. Исполнитель работ в течение трех рабочих дней 
со дня их обнаружения обязан направить заявление в письменной форме об 
указанных объектах в региональный орган охраны объектов культурного 
наследия. 

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 

Исполнитель: Пержакова Т.Ф. 7513/2019 

+7(3952)241754 e-mail: nucleus27@mail.ru

енко 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КИРЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от07 .11 .20J9г. 
г.Киренск 

О 11риняти11 решения о подготовке документации 

110 планировке территории 

№571 

В соответствии со статьей 45 градостроительного кодекса Российской Федерации, 

ст. 15 Федерального закона № 13 l-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

са:vrоулравления в Российской Федерации", на основании ст. 39. 55 Устава муниципального 

образования Киренский район, администрация Киренского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

J. Принять решение о подготовке документации по планировке территории под

строительство объекта «Строительство ВЛ-10 кВ до п. Пашня и д. Усть-КиреНJ·а и 

строительство ПС-110/10 кВ Макарова», в составе объекта: "ПС l 10 кВ Макарова. Отпайки 

ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Макарова". 

2. Отделу по градостроительству администрации Киренского муниципального

района в течение месяца со дня опубликования постановления принимать от 

заинтересованных физических или юридических лиц предложения о порядке, сроках 

подготовки и содержании документации по планировке территории под строительство 

объекта «Строительство ВЛ-10 кВ до п. Пашня и д. Усть-Киренга и строительство ПС-

110/1 О кВ Макарова», в составе объекта: "ПС 11 О кВ Макарова. Отпайки ВЛ 11 О кВ на ПС 

11 О кВ Макарова». 

49 
Приложение 14



3. Отделу по градостроительству администрации Киренского муниципального

района в течение двух недель со дня окончания срока направления предложений 

заинтересованными лицами обеспечить проверку поступивших предложений под 

строительство объекта «Строительство ВЛ-10 кВ до п. Пашня и д. Усть-Киренrа и 

строительство ПС-110/1 О кВ Макарове», в составе объекта: "ПС 11 О кВ Макарова. Отпайки 

ВЛ 11 О кВ на ПС 110 кВ Макарово». 

4. Рекомендовать ООО "ИркутскЭнергоПроект" после опубликования настоящего

постановления: 

4.1 Обеспечить подготовку документации по планировке территории под 

строитеjlьство объекта «Строительство ВЛ-1 О кВ до п. Пашня и. д. Усть-Киренrа и 

строитс,1ьство ПС-110/1 О кВ Макарова», в составе объекта: "ПС 11 О кВ Макарове. Отпайки 

ВЛ 11 О кВ на ПС 11 О кВ Макарове» и представить в администраuию Киренскоrо 

муниuипального района. 

5. Отделу по градостроительству администрации Киренского муниципального

района осуществить проверку документации по планировке территории под строительство 

объекта «Строительство ВЛ-10 кВ до п. Пашня и д. Усть-Киренrа и строительство ПС-

110/1 О кВ Макарова», в составе объекта: "ПС 11 О кВ Макарове. Отпайки ВЛ l] О кВ на ПС 

11 О кВ Макарова» на соответствие требованиям .л.окументов территориального 

планировапия, требованиями технических регламентов, градостроительных регламентов с 

учетом rраниu территорий объектов культурного наследия, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и К)лыуры) 

наролов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объ�:ктов 

культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территории. 

6. Разместить утвержденный проект по планировке территории под строительство

объекта «Строительство ВЛ-10 кВ до п. Пашня и д. Усть-Киренrа и строительство ПС-

110/1 О кВ Макарова», в составе объекта: "ПС 11 О кВ Макарово. Отпайки ВЛ 11 О кВ на ПС 

11 О кВ Макарове» на официальном сайте администрации Киренского муниципального 

района и передать в администрацию Киренского муниципального района для размещения в 

инфор:-.шционной системе обеспечения градостроительной деятельности муниципального 

образования Киренский район. 

7. Разместить настоящее постановление в сети ин�ет на официальном сайте

администрации Киренского муниципа.ць_ного,района http:�/l<ir�skrп.irkoЫ.ru. 

�/'\_,� .. ,,;,,,�,��;,� / 
'pe�h�I 

1111тн11,1. ,._ ) 7 -----
И.о. г�1авы администрации c, -:'-

-s-
� р, o•lb/� <�-- · / с.ю. Лещинский 

lo��� � 

:у 
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ИРКУТСКАЯ 

ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ 

Открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания» (ОАО «ИЭСК») 

Филиал ОАО «ИЭСК» «Северные электрические сети» 

13.11.2019 № 06.203.001-25-4.23-2159 
--------

На № 1346 От 11.11.2019 

□ О согласовании ПП и ПМ 

Главному инженеру 
ООО «Иркутскэнергопроект» 
В.В. Скородумову 
8(3952) 797-757 доб.125 
irenpro@eurosib-eng.ru 
mitukov po@irkutskenergo.ru 

Уважаемый Владимир Викторович! 

Филиал ОАО «ИЭСК» СЭС рассмотрел предоставленную документацию по планировке 
территории по титулу «Строительство ВЛ 10 кВ до д. Пашня и д. Усть-Киренга и строительство 
ПС 110 кВ Макарово» в составе объекта «ПС 110 кВ Макарово. Отпайки ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ 
Макарово»: 

Том 1. Проект планировки территории. ГЧ. 
Том 2. Положение о размещении линейного объекта. 
Том 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. ГЧ. 
Том 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. ПЗ. 
Том 5. Основная часть проекта межевания территории. ТЧ. 
Том 6. Основная часть проекта межевания территории. ГЧ. 
Том 7. Материалы по обоснованию ПМТ. 

Документация Тома 1,2,3,4,5,6,7 согласовываются без замечаний. 

Главный инженер К.С. Ефимов 

Исп.: ПТО В.Ю. Архипов Тел.: 8(3953) 324-459; 

665709, г. Братск, а\я 786, Тел.:(3953) 324-359, Факс:(3953) 324-342, E-mail: ses@ses.irkutskenergo.ru 
ОКПО 77642878 ОГРН 1093850013762 ИНН / КПП 3812122706 / 380543001 
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:.f'4 .. � ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
�О,!' ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
- ""r/ · ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Q 664007, Иркутск, 
К. Либкнехта, 99 

1r www.dor38.ru. 

IQS 8 (3952) 20-59-16 
� 8 (3952) 20-59-16 
� info@dor38.ru. 

№ 536!/4/-0l/o? от dь. ✓� 2019
7 7 

На № 1494 от 
------

05.12.2019 

О согласовании документации по 
планировке территории 

ОГРН: 1033801011903 БИК: 042520001 Отделение
Иркутск г. Иркутск 

ИНН: 3808059441 Р/СЧ.: 402 018 101 ООО 001 ООО Об 
КПП: 380801001 

Филиал ОАО «ИЭСК» «Северные 
электрические сети» 
ООО «ИркутскЭнергоПроект» 
по доверенности №юр-279 от 
28.10.2019г. 
Афанасьеву И.Г. 
Б-р Рябикова, д.67, пом. 27, г. Иркутск, 
664043 

Уважаемый Игорь Григорьевич! 

ОГКУ «Дирекция автодорог» в соответствии с частью 12.1 О ст. 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласовывает документацию 
по планировке территории по объекту: «Строительство ВЛ 1 О кВ до п. Пашня и 
д. У сть-Киренга и строительство ПС-110/1 О кВ «Макарова» в составе объекта «ПС 
11 О кВ Макарова. Отпайки ВЛ 11 О кВ на ПС 11 О кВ Макарова», 
предусматривающую размещение объекта капитального строительства в границах 
полосы отвода и придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования 
межмуниципального значения «Подъезд к с. Усть-Киренга» на участке км 5+423м в 
Киренском районе Иркутской области, 
29.11.2019 г. No 4901/01-02/24. 

Директор 

Канева Любовь Михайловна 
тел.8(3952 )26-54-62 
l.kaпeva@dorЗSл1

согласно техническим условиям от 

Ю.В.Гордина 
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МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО 

КОМПЛЕКСА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

664011, r. Иркутск, ул. Горького, дом 31 
тел. 33-59-81, факс: 24-31-55 

e-mail: baikal@lesirk.ru

на№ ______ от _____ _ 

Генеральному директору 
ООО «ИркутскЭнергоПроект» 

И.Г. Афанасьеву 

О согласовании документации по планировке территории 

с проектом межевания территории 

Рассмотрев Ваше обращение (вх. № 01-91-21706/19 от 14.11.2019 г.) о 
согласовании документации по планировке территории с проектом межевания 

территории лесного участка с целью использования для строительства, 

реконструкции, эксплуатации линейных объектов министерство лесного комплекса 
Иркутской области (далее - министерство) сообщает следующее. 

В соответствии со статьей 45 пунктом 12.3 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ, министерство согласовывает 
документацию по планировке территории с проектом межевания территории по 
объекту «Строительство ВЛ-10 кВ до п. Пашня и д. Усть-Киренга и строительство 

ПС-11011 О кВ Макарова», в составе объекта: «ПС 11 О кВ Макарова. Отпайки ВЛ 
110 кВ на ПС 110 кВ Макарова», включающую образование лесного участка из 
земель лесного фонда, находящихся в федеральной собственности, образованного 

путем раздела земельного участка с кадастровым номером 38:09:000000:830, 
имеющего местоположение: Российская Федерация, Иркутская область, 
муниципальное образование «Киренский район», Киренско:>е лесничество, 
Карелинское участковое лесничество, Карелинская дача, эксплуатационные леса, 
квартал № 269 (в. 3ч, 4ч, 5ч, 17ч, 18ч, 47ч), защитные леса, квартал № 242 (в. 37ч, 

38ч, 52ч, 54ч); Технический участок № 4 (совхоз «Макаровский»), защитные леса, 
квартал № 18 (в. 4ч, 5ч), с целью использования: для строительства, 

реконструкции, эксплуатации линейных объектов, общей площадью 6,8273 га. 
Дополнительно сообщаем, что земельный участок с кадастровым номером 

38:09:000000:64, согласно данным государственного лесного реестра частично 
расположен в границах земель лесного фонда: Киренского лесничество, 

Карелинского участкового лесничества, Карелинской дача, Технического участка 
№ 4 (совхоз «Макаровский»), Киренского участкового лесничества, Киренской 

дачи. 
По данным единого государственного реестра недвижимости земельный 

участок с кадастровым номером 38:09:000000:64 расположен на землях с 

категорией земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
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деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения. 

В целях организации работы, направленной на приведение в соответствие 
сведений данных государственных реестров (Государственного лесного реестра и 
Единого государственного реестра недвижимости), на территории Иркутской 
области образована межведомственная комиссия, утвержденная Постановлением 
Правительства Иркутской области от 18 марта 2019 года № 223-пп. 

В связи с выявленными противоречиями, вопрос о принадлежности 
вышеуказанного земельного участка будет рассмотрен на заседании 
межведомственной комиссии в порядке очереди. 

По итогу заседания межведомственной комиссии будет принято решение 
либо об исключении из Государственного лесного реестра земельного участка 
лесного фонда Киренского лесничества, либо решение о принятии мер по защите 
прав собственности РФ на земельный участок лесного фонда Киренского 
лесничества. 

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с п.12.3 статьи 45 
Градостроительного кодекса документация по планировке территории, 
подготовленная применительно к землям лесного фонда, до ее утверждения 
подлежит согласованию в случае необходимости перевода земельных участков, на 
которых планируется размещение линейных объектов, из состава земель лесного 
фонда в земли иных категорий, с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в области лесных отношений, а 
таюке по оказанию государственных услуг и управлению государственным 
имуществом в области лесных отношений. 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 03.08.2018 № 341-ФЗ 
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части упрощения размещения 
линейных объектов» одновременно с регистрацией права лица, которому 
предоставлен земельный участок, образованный на основании документации по 
планировке территории в целях размещения линейных объектов федерального, 
регионального и местного значения, в Единый государственный реестр 
недвижимости вносятся сведения об изменении категории земель земельного 
участка на земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности или земель иного специального назначения, без 
принятия дополнительного решения о переводе земель из одной категории в 
другую. 

Таким образом, проектная документация по планировке территории, 
подготовленная в целях размещения линейных объектов федерального, 

регионального и местного значения до утверждения подлежит согласованию с 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти - Федеральным 

агентством лесного хозяйства. 

Заместитель министра 

Е.В. Казыкова 

Г.В. Тыхтеева 

Тел.20-24-07 

Ю.Ю. Никольский 
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ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по проекту планировки территории с проектом межевания 

территории в его составе для размещения объекта «Строительство ВЛ-1 О кВ до п.Пашня и 
д. У стъ-Киренrа и строительство ПС-110/1 О кВ Макарова», в составе объекта: «ПС 11 О кВ 

Макарова. Отпайки ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Макарова» 

№ 1 от 13 марта 2020 года 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

территория разработки: Макаровское сельское поселение Киренского района Иркутской 

области. 

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: администрация 

Киренскоrо муниципального района. 

Количество участников публичных слушаний: 11 человек. 

Правовой акт·о назначении публичных слушаний, дата и источник опубликования: 

постановление администрации Киренского муниципального района № 66 от 06.02.2020 

года «О назначении публичных слушаний» опубликовано в газете «Ленские Зори» № 1 О 

от 11 февраля 2020 года, размещено на официальном сайте администрации Киренского 

муниципального района http://kirenskrn.irkoЫ.ru/ 6 февраля 2020 года, размещено на 

информационном стенде администрации Киренского муниципального района 6 февраля 

2020 года. 

Срок проведения публичных слушаний: 

Публичные слушаний проводятся со дня размещения проекта планировки территории, 

содержащего проект межевания территории для размещения объекта на официальном 

сайте администрации Киренского муниципального района. 

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: 

Газета «Ленские Зори», официальный сайт администрации Киренского муниципального 

района. 

Срок приёма предложений и замечаний: 

Со дня размещение постановления о назначении публичных слушаний до 13 марта 2020г.: 

в письменной форме в адрес администрации Киренского муниципального района: г. 

Киренск, ул. Красноармейская, 5; 

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта планировки 

территории, содержащего проект межевания. 
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Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 

слушания: 

Одобрить рассматриваемый проект планировки территории с проектом межевания 

территории в его составе. 

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний отсутствуют. 

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности учета 

внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: 

учёт предложений целесообразен. 

Публичные слушания по проекту планировки территории с проектом межевания 

территории в его составе для размещения объекта «Строительство ВЛ-10 кВ до п.Пашня и 

д .Усть-Киренrа и строительство ПС-110/10 кВ Макарова», в составе объекта: «ПС 110 кВ 

Макарово. Отпайки ВЛ 11 О кВ на ПС 11 О кВ Макарово» проведены в соответствии со 

статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и признаны 

состоявшимися .  

Проект планировки территории с проектом межевания территории в его составе для 

размещения объекта «Строительство ВЛ-10 кВ до п.Пашня и д.Усть-Киренга и 

строительство ПС-110/1 О кВ Макарова», в составе объекта: «ПС 11 О кВ Макарова. 

Отпайки ВЛ 11 О кВ на ПС 11 О кВ Макарове» получил одобрение участников публичных 

слушаний. 

Председатель публичных слушаний: 
Начальник отдела по градостроительству, строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту объектов 
администрации Киренского муниципального района 

Секретарь публичных слушаний: 
Консультант по nриродоnользо.ванию 
администрации Киренского муниципального района 

В.Г . Некрасов 

А.Л . Литвяков 
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ЗАКЮОЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТ АХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту планировки территории с проектом межевания территории в его составе для 
размещения объекта «Строительство ВЛ-10 кВ до п.Пашня и д.Усть-Киренга и 

строительство ПС-110/10 кВ Макарова», в составе объекта: «ПС 110 кВ Макарова. 
Отпайки ВЛ 11 О кВ на ПС 11 О кВ Макарова» 

№ 1 от 13 марта 2020 года 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

территория разработки: Макаровское сельское поселение Киренского района Иркутской 

области. 

организатор: администрация Киренского муниципального района. 

•�оличество участников публичных слушаний: 1 1 человек.

правовой акт о назначении публичных слушаний, дата и источник опубликования: 

постановление администрации Киренского муниципального района №66 от 06.02.2020 

года «О назначении публичных слушаний» опубликовано в газете «Ленские Зори» № 1 О 

от 11 февраля 2020 года, размещено на официальном сайте администрации Киренского 

муниципального района http://kirenskrn.irkoЫ.ru/ 6 февраля 2020 года, размещено на 

информационном стенде администрации Киренского муниципального района 6 февраля 

2020 года. 

Срок проведения публичных слушаний: 

Публичные слушаний проводятся со дня размещения проекта планировки территории, 

содержащего проект межевания территории для размещения объекта на официальном 

сайте администрации Киренского муниципального района. 

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: 

Газета «Ленские Зори», официальный сайт администрации Киренского муниципального 

района. 

Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 

слушания: 

Одобрить рассматриваемый проект планировки территории с проектом межевания 

территории -в его составе. 

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний отсутствуют. 
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Сведения о протоколе публичных слушаний: № 1 от 13 марта 2020 года. 

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности учета 

внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: 

Учёт предложений целесообразен. 

Выводы по результатам публичных слушаний: 

Публичные слушания по проекту планировки территории с проектом межевания 

территории в его составе для размещения объекта «Строительство ВЛ-10 кВ до о.Пашня и 

д. У сть-Киренга и строительство ПС-110/1 О кВ Макарово», в составе объекта: «ПС 11 О кВ 

Макарова. Отпайки ВЛ 11 О кВ на ПС 11 О кВ Макарова» проведены в соответствии со 

ста,:rьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и признаны 

состоявшимися. 

Проект планировки территории с проектом межевания территории в его составе для 

размещения объекта «Строительство ВЛ-10 кВ до о.Пашня и д.Усть-Киренга и 

строительство ПС-110/10 кВ Макарово», в составе объекта: «ПС 110 кВ Макарова. 

Отпайки ВЛ 11 О кВ на ПС 11 О кВ Макарово» получил одобрение участников публичных 

слушаний. 

Председатель публичных слушаний: 

Начальник отделало градостроительству, строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов 

администрации Киренского муниципального района В.Г. Некрасов 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КИРЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.03.2020 r. № 153 
г. Киренск 

Об утверждении 

В целях соблюдения прав qеловека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, руководствуясь частью 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российс��й 
Федерации, ст. 15 Федерального закона № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", на основании ст. 39, 55 Устава 
муниципального образования Киренский район, администрация Киренско·го 
муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Согласовать результаты проведения публичных слушаний по проекту планировки
территории с проектом межевания территории в его составе для размещения объекта 
«Строительство ВЛ-10 кВ до п.Пашня и д.Усть-Киренга и строительство ПС-110/10 кВ 
Макарова», в составе объекта: «ПС 11 О кВ Макарова. Отпайки ВЛ 11 О ·кв на ПС 11 О кВ 
Макарово». 

2. Утвердить проект планировки территории с проектом межевания территории в его
составе для размещения объекта «Строительство ВЛ-10 кВ до п.Пашня и д.Усть-Киренга и 
строительство ПС-110/1 О кВ Макарове», в составе объекта: «ПС 11 О кВ Макарове. Отпайки 
ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Макарове». 

Мэр района К.В. Свистелин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КИРЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16.06.2020 г. 

Об утверждении документации по 
планировке территории 

№ 314 

г.Киренск 

Руководствуясь частью 13 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, ст. 15 Федерального закона № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", в связи с корректировкой проекта 

планировки территории с проектом межевания территории в его составе в части количества 

и размеров земельных участков в пределах зоны планируемого размещения 

проектируемого линейного объекта, образуемых для его размещения, утвержденного 

постановлением администрации Киренского муниципального района № 153 от 23.03.2020г., 

на основании ст. 39, 55 Устава муниципального образования Киренский район, 

администрация Киренского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить проект планировки территории с проектом межевания территории в его

составе для размещения объекта «Строительство ВЛ-10 кВ до п.Пашня и д.Усть-Киренга и 

строительство ПС-110/10 кВ Макарово», в 9оставе объекта: «ПС 110 кВ Макарово. Отпайки 

ВЛ 11 О кВ на ПС 11 О кВ Макарово», ранее утвержденный постановлением администрации 

Киренского муниципального района № 153 от 23.03.2020, откорректированный в части 

количества и размеров земельных участков в пределах зоны планируемого размещения 

сайте 

Мэр района К.В. Свистелин 
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