
ОЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ Материалы

Оборудование 

поставки 

подрядчика

НР СП ТЗ ТЗМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
Текущий ремонт помещения. Контора СУ-ТЭЦ (3-й этаж). ИНВ 

№0100673
1 4 848 083,40 898 429,01 60 161,53 30 278,76 2 554 315,13 889 627,27 445 550,46 2 662,84 66,49

2
Текущий ремонт помещения. Административное здание 

(диспетчерская). ИНВ № 0100784 2
7 149 806,22 1 495 567,40 192 412,30 72 510,31 3 220 563,06 1 474 021,21 767 242,25 4 492,75 158,75

11 997 889,62 2 393 996,41 252 573,83 102 789,07 5 774 878,19 0,00 2 363 648,48 1 212 792,71 7 155,59 225,24

11 997 889,62 2 393 996,41 252 573,83 102 789,07 5 774 878,19 0,00 2 363 648,48 1 212 792,71 7 155,59 225,24

НДС 2 399 577,92

Всего с НДС 14 397 467,54

1. Расчет за выполненные непредвиденные работы  производится только с предоставлением согласованной подрядчиком и утвержденной заказчиком  сметы.

2. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ

Расчет начальной стоимости 

по объекту (работ/услуг): Текущий ремонт арендованных зданий на территории ТЭЦ АО "РУСАЛ Ачинск"

Основание: ВОР.

Примечание  : 

Составлен в ценах по состоянию на 1 кв. 2023г.

Всего 

СМР + оборудование

Стоимость работ в текущей цене 

№ 

п/п

Всего СМР+оборудование

Итого начальная стоимость :

Наименование смет № смет 

в том числе:

1


