
УТВЕРЖДАЮ

Исходные данные:

ОЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ Материалы

Оборудование 

поставки 

подрядчика

НР СП ТЗ ТЗМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6

Расчистка просеки    ВЛ-110 кВ 

"Новозиминская - Балаганск от 

оп.№172 до оп.№ 352  инв. № 7000030562

6 601 353 39 092 384 339 105 146 128 371 49 551 111,03 249,73

7

Расчистка просеки .Участок ВЛ-220кВ 

"Черемхово-Новозиминская" №230 от 

портала подстанции "Черемхово" до 

опоры № 17 и заход ВЛ-220 кВ 

"Иркутская-Черемхово" №215 от опоры 

№ 271 до портала ПС "Черемхово", 

участок ВЛ-220 кВ "Черемхово-

Новозиминская" № 230 от опоры № 17 

до опоры № 185  инв. №700В130147

7 687 526 13 662 499 062 127 802 125 903 48 899 38,36 262,58

8

Расчистка просеки .  Участок ВЛ-

110кВ"Головинская-Иваническая" ц.А. 

ц.Б от  портала  ПС "Головинская" до 

опоры №111  инв. № 7001030594

8 580 983 35 900 372 727 103 833 124 363 47 993 105,24 264,26

0

1 869 862 88 654 1 256 128 336 781 0 0 378 637 146 443 255 777

5 632

99 798

3

105 430 0 0 0 0 0 0 0

1 975 292 88 654 1 256 128 336 781 378 637 146 443 255 777

НДС 395 058,40

Всего с НДС 2 370 350,40

1. Расчет за выполненные непредвиденные работы  производится только с предоставлением согласованной подрядчиком и утвержденной заказчиком  сметы.

2. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ

Расчет начальной стоимости 

по объекту (работ/услуг):Лот 2 :  Расчистка трасс ВЛ-110 кВ от древесно-кустарниковой растительности механизированным способом 

Основание: Проект/ведомость №___________, утвержденный (кем, когда)

ИЦС (квартал, год) 1 кв 2023 г

Индекс на материалы 

Индекс на оборудование

Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ на 4  кв 2024г 4,76%

Составлен в ценах по состоянию на  1 кв. 2023г.

№ 

п/п
Наименование смет № смет 

Стоимость работ в текущей цене 

Всего 

(гр.5+гр.6+гр.8+

гр.9+гр.10+

гр.11+ гр.12)

в том числе:

Непр.  работы и затраты (___%)

Прочие (командировочные и проживание)

Всего Прочие

Итого начальная стоимость :

Инженер 1 кат. ПТО  филиала АО "ИЭСК" ЦЭС____________________________________________________ 

Ведущий специалист ПТС  ИД АО "ИЭСК" ______________________________________________________ 

Директор филиала  АО "ИЭСК " ЦЭС 

 ________________________А.В.Ермолов

"______ " __________________20___г

Примечание  : 

Начальник ПТО филиала АО "ИЭСК" ЦЭС ________________________________________________________

СМР + оборудование

Всего СМР+оборудование

в т.ч.:

Временные здания и сооружения (___%)

Зимнее удорожание (___%)

1


