
УТВЕРЖДАЮ

Исходные данные:

ОЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ Материалы

Оборудование 

поставки 

подрядчика

НР СП ТЗ ТЗМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Расчистка просеки .ВЛ-

220кВ"Иркутская-УП-15" № 1 №213 

инв.№700В130315

1 818 583 135 250 360 989 126 616 233 061 89 283 392,45 397,59

2

Расчистка просеки . ВЛ-

220кВ"Иркутская-УП-15" №2 (ВЛ 214)  

инв.№700В130153

2 1 370 023 333 482 391 923 190 560 466 397 178 221 971,26 746,06

3

Расчистка просеки .  ВЛ-220кВ 

Иркутская- Черемхово №1 с отпайкой 

на Иркутскую ТЭЦ-11 (ВЛ-215)   

инв.№700В131298

3 939 777 179 350 366 951 140 391 284 571 108 905 521,67 470,90

5

Расчистка просеки .  ВЛ 220 кВ 

Иркутская -Восточная I цепь, II цепь  

инв.№7000006512

5 1 163 924 31 272 833 187 211 064 215 679 83 786 87,81 423,36

0

4 292 307 679 354 1 953 050 668 631 0 0 1 199 708 460 195 1 973 2 038

61 119

396 098

3

457 217 0 0 0 0 0 0 0

4 749 524 679 354 1 953 050 668 631 1 199 708 460 195 1 973 2 038

НДС 949 904,80

Всего с НДС 5 699 428,80

1. Расчет за выполненные непредвиденные работы  производится только с предоставлением согласованной подрядчиком и утвержденной заказчиком  сметы.

2. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ

Расчет начальной стоимости 

по объекту (работ/услуг):  Лот 3 : Расчистка трасс ВЛ-220  кВ от древесно-кустарниковой растительности механизированным способом 

Основание: Проект/ведомость №___________, утвержденный (кем, когда)

ИЦС (квартал, год) 1 кв 2023 г

Индекс на материалы 

Индекс на оборудование

Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ на 4  кв 2024г 4,76%

Составлен в ценах по состоянию на  1 кв. 2023г.

№ 

п/п
Наименование смет № смет 

Стоимость работ в текущей цене 

Всего 

(гр.5+гр.6+гр.8+

гр.9+гр.10+

гр.11+ гр.12)

в том числе:

Непр.  работы и затраты (___%)

Прочие (командировочные и проживание)

Всего Прочие

Итого начальная стоимость :

Инженер 1 кат. ПТО  филиала АО "ИЭСК" ЦЭС____________________________________________________ 

Ведущий специалист ПТС  ИД АО "ИЭСК" ______________________________________________________ 

Директор филиала  АО "ИЭСК " ЦЭС 

 ________________________А.В.Ермолов

"______ " __________________20___г

Примечание  : 

Начальник ПТО филиала АО "ИЭСК" ЦЭС ________________________________________________________ 

СМР + оборудование

Всего СМР+оборудование

в т.ч.:

Временные здания и сооружения (___%)

Зимнее удорожание (___%)

1



2


