
УТВЕРЖДАЮ

Исходные данные:

ОЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ Материалы

Оборудование 

поставки 

подрядчика

НР СП ТЗ ТЗМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
капитальный ремонт синхронного 

компенсатора  СК-3    КСВБО-50000-11, 
1 2 309 517 1 556 962 62 860 8 291 689 695 0 0 2 169,34 30,00

2
капитальный ремонт синхронного 

компенсатора  СК-6 КСВБО-50000-11, 
2 2 309 517 1 556 962 62 860 8 291 689 695 0 0 2 169,34 30,00

3

капитальный ремонт "ГПП-1 ОРУ 500 СК-

8" "  (синхронный компенсатор КСВ-

50000/11), 

3 2 210 177 1 477 730 42 751 10 033 689 696 0 0 2 101,94 20,00

2
6 829 211 4 591 654 168 471 26 615 2 069 086 0 0 0 6 441 80

3
0 0 0 0 0 0 0 0

6 829 211 4 591 654 168 471 26 615 0 0 6 441 80

НДС 1 365 842,20

Всего с НДС 8 195 053,20

1. Расчет за выполненные непредвиденные работы  производится только с предоставлением согласованной подрядчиком и утвержденной заказчиком  сметы.

2. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ

Примечание  : 

СМР + оборудование

Всего СМР+оборудование

в т.ч.:

Временные здания и сооружения (___%)

Зимнее удорожание (___%)

Непр.  работы и затраты (___%)

Прочие (командировочные и проживание)

Всего Прочие

Итого начальная стоимость :

Стоимость работ в текущей цене 

Всего 

(гр.5+гр.6+гр.8+г

р.9+гр.10+

гр.11+ гр.12)

в том числе:

Директор по передаче энергии - главный инженер 

АО "ИЭСК " 

Индекс на материалы 

Индекс на оборудование

 ________________________Ю. Н. Терских

"______ " __________________20___г

Расчет начальной стоимости 

по объекту (работ/услуг):Капитальный ремонт синхронных компенсаторов

Основание: Проект/ведомость №___________, утвержденный (кем, когда)

ИЦС (квартал, год) 1 кв 2023 г

Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ на ___ кв 20___г 4,13%

Составлен в ценах по состоянию на  1кв. 2023г.

№ 

п/п
Наименование смет № смет 

1


