

# ООО «БЭК – ремонт»

Общество с ограниченной ответственностью «Байкальская Энергетическая компания-ремонт»

**УТВЕРЖДАЮ:**

Начальник котельного цеха

ООО «БЭК-ремонт»

А.Н. Шипуля

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнения работ по ремонту ЗУУ котлоагрегата БКЗ-420-140-6 ст. № 2,  
ООО «Байкальская энергетическая компания», филиал Н-3 ТЭЦ.

### 1. Основание для выполнения работ.

1.1. Заявка Генподрядчика.

### 2. Цель выполняемых работ.

2.1. Выполнения работ по ремонту ЗУУ котлоагрегата БКЗ-420-140-6 ст. № 2 силами сторонней субподрядной организации ввиду недостатка собственного персонала.

### 3. Задачи выполняемых работ.

3.1. Выполнение плана ремонтных работ ООО «Байкальская энергетическая компания», филиал Н-3 ТЭЦ.

### 4. Объекты выполняемых работ.

4.1. «ЗУУ котлоагрегата БКЗ-420-140-6 ст. № 2» ООО «Байкальская энергетическая компания, филиал Н-3 ТЭЦ

### 5. Перечень, состав и объем работ.

5.1. Ведомость объемов работ: №06-22-34.

### 6. Требования.

6.1. Наличие обученного и аттестованного персонала в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при работе на высоте», не менее 2-х рабочих и одного ИТР.

6.2. Обеспеченность необходимым для выполнения работ инструментом, приспособлениями.

6.3. Готовность к выполнению работ в любое время суток, включая выходные и праздничные дни.

7. **Срок выполнения работ:** с даты заключения договора – по 25.08.2022г.

Готовность к началу выполнения работ до подписания договора – по гарантийному письму.

8. **Начальная максимальная цена договора:** – 149 756,00 (Сто сорок девять тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек, без учета НДС. **НДС:** по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ.

9. **Срок оплаты:** в течение 60-ти (шестидесяти) календарных дней (для СМСП в течение 7-ми календарных дней) с даты подписания актов выполненных работ.

Заместитель начальника КЦ ООО «БЭК-ремонт»



Ю.А. Бронников