

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» «Братская ГЭС»

Стрелков Е.В..

« 17 » июля 2023 г.



Извещение о внесении изменений

№ закупки

192

Наименование заказчика

Филиал ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» БГЭС

Предмет договора

Нанесение маркировки с порядковыми номерами опор автодорожного моста/секций плотины на вертикальную поверхность консольных пилонов

Внесены следующие изменения:

1. Документация

Редакция до изменений	Редакция после изменений
2.2. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке 07.07.2023 14:00 по иркутскому времени	2.2. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке 20.07.2023 14:00 по иркутскому времени
2.6. Запланированная дата и время рассмотрения заявок и подведения итогов не ранее 10.07.2023 14:00 по иркутскому времени	2.6. Запланированная дата и время рассмотрения заявок и подведения итогов не ранее 21.07.2023 14:00 по иркутскому времени