
Гранд-СМЕТА

Расчет составлен в уровне цен  на 1 квартал 2023 года 

основ. з.п. эксп. маш. з.п. мех. материалы оборудование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ИТОГО СМР 955 241,00 560 544,00 214 234,00 65 835,00 131 513,00 48 950,00 1302,59 122,2 626 379,00 603 110,00 316 450,00 1 874 801,00 28122,02          1 902 923,02 

2 ИТОГО ПНР 3 824 005,00 3 824 005,00 6422,37 0 3 824 005,00 2 829 764,00 1 376 644,00 8 030 413,00 120456,20          8 150 869,20 

3 ИТОГО прочие , 652 118,73 4995,01                916 743,90             916 743,90 
4 Всего по сводке затрат 4 779 246,00 4 384 549,00 214 234,00 65 835,00 131 513,00 48 950,00 7 724,96 122,20 4 450 384,00 3 432 874,00 1 693 094,00 9 905 214,00 148 578,21 916 743,90 10 970 536,11

Составил: Экономист ОКС
должность

Проверил: зам директора по КС
должность

Заказчик: ОАО "ИЭСК"

НР СП

СВОДКА ЗАТРАТ 

по объекту: К_З26.1 Модернизация ПС 500 кВ Тайшет. (Оснащение устройствами ПА: АОПО ВЛ 110 кВ С-59, АОПО ВЛ 110 кВ С-864 со стороны ПС 500 кВ Тайшет). г.Тайшет - 2 шт.

Наименование объекта: К_З26.1 Модернизация ПС 500 кВ Тайшет. (Оснащение устройствами ПА: АОПО ВЛ 110 кВ С-59, АОПО ВЛ 110 кВ С-864 со стороны ПС 500 кВ Тайшет). г.Тайшет - 2 шт.
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