
Гранд-СМЕТА

Расчет составлен в уровне цен  на 1 квартал 2023 года 

основ. з.п. эксп. маш. з.п. мех. материалы оборудование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ИТОГО СМР 1 220 257,00 763 056,00 196 354,00 53 705,00 196 629,00 64 218,00 1463,41 94,27 816 761,00 783 579,00 410 799,00 2 414 635,00 36219,53          2 450 854,53 

2 ИТОГО ПНР 8 381 596,00 8 381 596,00 14050,63 0 8 381 596,00 6 179 317,00 3 027 624,00 17 588 537,00 263828,06        17 852 365,06 

3 ИТОГО прочие , 652 118,73 4995,01             1 047 602,63          1 047 602,63 
4 Всего по сводке затрат 9 601 853,00 9 144 652,00 196 354,00 53 705,00 196 629,00 64 218,00 15 514,04 94,27 9 198 357,00 6 962 896,00 3 438 423,00 20 003 172,00 300 047,58 1 047 602,63 21 350 822,21

Составил: Экономист ОКС
должность

Проверил: зам директора по КС
должность

Заказчик: ОАО "ИЭСК"

НР СП

СВОДКА ЗАТРАТ 

по объекту: М_З261 Модернизация объекта: «ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская» (Оснащение устройствами ПА: АОПО ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская – Зима, 2,5 км. г. Зима – 2 шт.)»

Наименование объекта: М_З261 Модернизация объекта: «ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская» (Оснащение устройствами ПА: АОПО ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская – Зима, 2,5 км. г. Зима – 2 шт.)»

№ п.п.
Прямые 

затраты

Сметная стоимость

Доп. затраты 
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1,5%)

Итого (без НДС)

Трудозатраты

ТЗ ТЗМ

Наименование работ и 

затрат

расшифровка подписи

расшифровка подписи

подпись

подпись

Е.Б.Новикова

В том числе
Итого

Лимит. 

Затраты 

(временные, 

зимние, 

непредвиденн

ые 1,5%)

ФОТ

А.И. Пасюк
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