
Гранд-СМЕТА

Расчет составлен в уровне цен  на 1 квартал 2023 года 

основ. з.п. эксп. маш. з.п. мех. материалы оборудование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ИТОГО СМР 300 427,00 141 463,00 24 277,00 7 154,00 85 737,00 48 950,00 411,86 16,87 148 617,00 143 139,00 75 261,00 518 827,00 7782,41             526 609,41 

2 ИТОГО ПНР 1 322 756,00 1 322 756,00 2187,01 0 1 322 756,00 978 841,00 476 194,00 2 777 791,00 41666,87          2 819 457,87 

3 ИТОГО прочие , 652 118,73 4995,01                361 802,35             361 802,35 
4 Всего по сводке затрат 1 623 183,00 1 464 219,00 24 277,00 7 154,00 85 737,00 48 950,00 2 598,87 16,87 1 471 373,00 1 121 980,00 551 455,00 3 296 618,00 49 449,27 361 802,35 3 707 869,62

Составил: Экономист ОКС
должность

Проверил: зам директора по КС
должность

Заказчик: ОАО "ИЭСК"

НР СП

СВОДКА ЗАТРАТ 

по объекту: Модернизация ПС 500 кВ Тайшет. (Оснащение устройствами ПА: АЛАР, АОПО  ВЛ 110 кВ Тайшет – Замзор цепь № 2) г. Тайшет-2 шт

Наименование объекта: Модернизация ПС 500 кВ Тайшет. (Оснащение устройствами ПА: АЛАР, АОПО  ВЛ 110 кВ Тайшет – Замзор цепь № 2) г. Тайшет-2 шт
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