

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала ООО "Байкальская энергетическая компания "

К.В. Шуляшкин  
" " 2021г

Расчет начальной стоимости работ

по объекту (работ/услуг): Выполнение работ по ремонту лестничных маршей в котельном цехе, химическом цехе, цехе топиливоподачи и бытовом корпусе на филиале ТЭЦ -11 в г. Усолье-Сибирское

Основание: Проект/ведомость №№ 10-1-21Г, 10-2-21Г, 10-3-21Г, 10-4-21Г, 10-5-21Г, 10-6-21Г утвержденная техническим директором филиала ООО "Байкальская энергетическая компания " Е.Н.Мироновым

Исходные данные:

Стоимость чел. часа рабочих

ИПС (квартал, год)

Индекс на материалы

Индекс на оборудование

3/2020

1,94%

Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ на 3 кв 2021г

Составлен в ценах по состоянию на 3 кв. 2020г.

Демонтированные затраты

Временные здания и сооружения

Земные удорожание

Непредвиденные работы и затраты

%

%

%

№ п/п	Наименование смет	№ смет	Стоимость работ в текущей цене									
			Всего	в том числе							ТЗ	ТЗМ
				ФОТ	ЭМ	Материалы	НР	СП	Оборудование поставки подрядчика			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
<b>Ремонт +материалы</b>												
1	Ремонт лестничного марша ТЦ постоянный торцев	10-1-21Г	568 211	204 700	5 146	80 185	173 699	104 842			739,33	2,73
2	Ремонт лестничного марша постоянный торцев КЦ	10-2-21Г	341 961	123 524	2 235	42 997	109 387	63 965			447,32	1,32
3	Ремонт лестничного марша ХЦ	10-3-21Г	395 817	123 599	1 905	91 682	112 596	66 816			451,19	2
4	Ремонт лестничного марша 2 очередь КЦ	10-4-21Г	588 204	177 936	15 480	119 072	170 992	106 473			639,75	9,63
5	Ремонт лестничного марша ДрК 1 ввода	10-5-21Г	566 685	197 116	5 489	94 033	168 347	101 860			712,61	2,51
6	Ремонт лестничного марша БК - 2 шт	10-6-21Г	1 047 149	297 641	2 629	262 935	312 913	192 812			1 089,63	7,09
	<b>Всего Ремонт +материалы</b>		<b>3 508 027</b>	<b>1 124 516</b>	<b>32 884</b>	<b>690 904</b>	<b>1 047 934</b>	<b>636 768</b>	<b>0</b>		<b>4 080</b>	<b>25</b>
<b>в т.ч.:</b>												
	Временные здания и сооружения											
	Земные удорожание											
	Непр. работы и затраты											
	Прочие											
3												
	<b>Всего Прочие</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Итого начальная стоимость :</b>		<b>3 508 027</b>	<b>1 124 516</b>	<b>32 884</b>	<b>690 904</b>	<b>1 047 934</b>	<b>636 768</b>	<b>0</b>		<b>4 080</b>	<b>25</b>
	НДС		701 605,40									
	<b>Всего с НДС</b>		<b>4 209 632,40</b>									

Примечание :

1. Расчет за выполненные непредвиденные работы производится только с предоставлением согласованной подрядчиком и утвержденной заказчиком сметы.
2. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ

И. О. начальника ОПНР

С.В. Бочарова

Экономист ОПНР

Л.Е. Абросимова

Инженер по ПСР ОПНР

О.Л. Шестопалова