
Исходные данные:

2023г

ОЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ Материалы

Оборудова

ние 

поставки 

подрядчик

НР СП ТЗ ТЗМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
Типовой капитальный ремонт  экранов котлоагрегата ст. №1 БКЗ -

320/140 зав.№ 729, рег.№ 4066-К, год изготовления август 1965 г.
12 445 263,00

             590,25   

2

Капитальный ремонт. Типовой объём работ: вырезка контрольных 

образцов на ПН котлоагрегата ст.№ 1 БКЗ-320/140 зав. № 729,  

рег.№4066-К, год изготовления 1965г.  

18 189 869,00              255,18   

3

Типовой капитальный ремонт дренажных трубопроводов 

котлоагрегата ст. №1 БКЗ -320/140 зав.№ 729, рег.№ 4066-К, год 

изготовления август 1965 г.

25 310 473,00              396,29   

4

Типовой капитальный ремонт пароохладителей котлоагрегата ст. №1 

БКЗ -320/140 зав.№ 729, рег.№ 4066-К, год изготовления август 1965 

г.

28 194 529,00              248,68   

5

Типовой капитальный ремонттрубопроводов в пределах  

котлоагрегата ст. №1 БКЗ -320/140 зав.№ 729, рег.№ 4066-К, год 

изготовления август 1965 г.

33 1 046 003,00           1 360,45   

2 186 137 0 0 0 0 0 0 0 2 851 0

2 186 137 0 0 0 0 0 0 0 2 851 0

НДС 437 227,40

Всего с НДС 2 623 364,40

1. Расчет за выполненные непредвиденные работы  производится только с предоставлением согласованной подрядчиком и утвержденной заказчиком  сметы.

2. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ

Примечание  : 

Составлен в текущих ценах 

Всего 

СМР + оборудование

Стоимость работ в текущей цене 

№ 

п/п

Всего СМР+оборудование

Итого начальная стоимость :

Наименование смет № смет 

в том числе:

Расчет начальной стоимости 

по объекту (работ/услуг): Капитальный ремонт котлоагрегата ст. №1 БКЗ-320/140 зав. № 729, рег.№4066-К, год изготовления август 1965г. ТЭЦ АО "РУСАЛ Ачинск". Типовой 

капитальный ремонт  экранов, вырезка контрольных образцов на ПН, арматуры ВД, дренажных трубопроводов, пароохладителей, трубопроводов в пределах  котлоагрегата.

Основание: ВД

ИЦС (квартал, год)

1


