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Начальник Ачинского участка

ООО "ЕвроСибЭнерго-сервис"

 

Г.В. Масленников

На

Инв.№ 0401541

      Время  ремонта 

наименование ед.изм. кол-во

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Дренажи экранов   

котла, Ру-14МПа, 

ф32х4 ст.20, ф76х8 

ст.20

0,3 Замена  прямых участков трубопроводов 

дренажей экранов длиной  3 м, при диаметре 

труб 32 мм и толщине стенки 4мм, ст.20 Ру-

23МПа

Труба ф32х4мм 

(860712430000)

т 0,3

генподрядчика

0,199т Замена гибов трубопроводов дренажей 

экранов длиной  1,5 м, при диаметре труб 32 

мм и толщине стенки 4 мм, ст.20 Ру-23МПА

0,199 Изготовление гибов трубопроводов длиной 

1,5м, при диаметре труб  32мм и толщине 

стенки 4мм, ст.20

Труба ф32х4мм 

(860712430000)

т 0,199

генподрядчика

120стыков                                        Ультразвуковой контроль сварных стыковых 

соединений трубопроводов и коллекторов 

при диаметре 32х4мм

0,161 Замена прямых участков трубопроводов 

дренажей экранов длиной 6 м, при диаметре 

труб  76 мм и толщине стенки 8 мм, ст.20 Ру-

23МПа

Труба ф76х8мм 

(860002310000)

т 0,161

генподрядчика

20шт                                         

(100ммх20=           

2000мм)

Изготовление штуцера. Подбор труб, 

разметка, резка, обработка кромок при 

диаметре штуцера 32 мм

Труба ф32х4мм 

(860712430000)

т 0,006

генподрядчика

20шт Замена штуцера коллектора, толщина стенки 

8мм, при диаметре отверстия (штуцера) 32 

мм
Электрод сварочный 

ТМУ-21У ф4мм 
кг 20,0 генподрядчика

Электрод сварочный 

УОНИ 13/55 ф4мм 
кг 30,0 генподрядчика

Поставка

2023г.

№ 

п/п

Наименование узлов и  

деталей, подлежащих 

ремонту или замене

Номер 

чертежа или 

эскиза
Вид  дефекта Кол-во операций Операция по ремонту узлов, деталей

Нормо-

часы

Запчасти и материалы, необходимые для ремонта

ВЕДОМОСТЬ  ОБЪЁМА РАБОТ №25
Типовой капитальный ремонт дренажных трубопроводов котлоагрегата ст.№ 1 БКЗ-320/140 зав. № 729, рег.№4066-К,  год изготовления август 

1965 г.
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Электрод сварочный 

ЦУ-5 ф2,5мм
кг 30,0 генподрядчика

Пропан-бутан кг 18,0 генподрядчика

Кислород м3 36,0 генподрядчика

Начальник ПТО Е.К. Кеер

подпись расшифровка  подписи

Действующий цех с вредными условиями труда (наличие пара, пыли, вредных газов, дыма и.т.п), механизмы подрядчика


